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1.1 Agentes 
 
Promotor: Ayuntamiento de Burgos 
  
Redactor: Javier Abad Valtierra, estudiante ITI Mecánica de la UPNA 
 
 
1.2 Información previa 
 
Antecedentes y 
condicionantes de 
partida: 
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto de un 
solar para la realización de una centro infantil municipal de una sola planta. 
  
Emplazamiento: Poligono Industrial de Villalonquejar 
  
Entorno físico: 
La parcela de referencia, de forma irregular, está situada exenta de 
medianerías, a la entrada de una zona industrial con su  fachada principal 
orientada al Norte. 
  
Normativa 
urbanística: 
Es de aplicación el PGOU de Burgos, aprobado con fecha 16 de Julio de 1992 y 
publicado en el BOP. 
  
 
 
• Adecuación a la Normativa Urbanística: 
 
Obras y actividades 
admisibles. 
Son obras y actividades 
admisibles todas las 
contempladas en el capítulo 
2.4. (Artículo 2.4.12). 
Obras de nueva 
edificación 
1. Comprenden los 
siguientes tipos de obra: 
… b) Obras de nueva 
planta. Son aquéllas 
mediante las cuales se 
edifica sobre un solar 
vacante o resultante de 
la demolición total de un 
edificio. 
Obra de nueva 
planta.  
 
• Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta Artículo 8.7.4 
 
  planeamiento proyecto 
  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
Superficie de parcela  7000 m2 5913,19 m2 
Línea  de edificación y patios  
La edificación deberá ejecutarse 
con la línea de fachada sobre la 
alineación oficial. 
No procede 
Chaflán  
Los edificios que conformen 
esquina de manzana se 
resolverán con chaflán de 
acuerdo con lo especificado en 
las Normas de Edificación. 
Si procede 
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Descripción del proyecto 
 
Descripción 
general del 
edificio: 
 
Se trata de un edificio aislado de una sola planta. Con tres zonas claramente 
diferenciadas. 
 
 
Programa de 
necesidades: 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la 
redacción del presente  proyecto se refiere a una planta baja para aparcamiento 
de coches en el exterior del edificio, y zonas de almacenes, baños, aseos y aulas 
para la educación y ciudado de los ñiños. 
  
Uso característico 
del edificio: 
El uso característico el edificio es el docente. 
 
  
Otros usos 
previstos: 
Ninguno. 
 
  
Relación con el 
entorno: 
Se trata de un edificio aislado a la entrada del polígono industrial de 
Villalonquejar haciendo la entrada desde Burgos. 
 
Cumplimiento del 
CTE: 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE:  
  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, 
los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse 
de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
  
 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 
 1
. 
Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y 
la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 
 
  Se trata de un edificio cuyas instalaciones van en el cuarto de instalaciones 
situado en planta baja. 
Los contadores de abastecimiento de agua, gas y electricidad están situadas 
en el vallado perimetral. 
Todas las plantas del edificio estarán dotadas de todos los servicios básicos, 
así como los de telecomunicaciones. 
  
2
. 
 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 
 
  Todo el edificio en su conjunto está proyectado de tal manera que sea 
accesible a personas con movilidad reducida, estando acorde, en todo lo que 
se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 217/2001, de 30 de 
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1998, de 24 de 
Junio, de Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 
 
 
 3
. 
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 
  Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de 
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telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación y al R.D. 401/2003), así como 
de telefonía y audiovisuales. 
 
 
 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 
 1 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
 
  Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: 
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 
constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 
 
 2 Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
  Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El 
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 
superior al sector de incendio de mayor resistencia. 
 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de 
sus ocupantes. 
 
 3 Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
 
  La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen 
en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los 
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen 
más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del 
mismo. 
 
 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 
 1 Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
  Todo el edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
 
Las aulas proyectadas cuentan con todos los requisitos funcionales para el 
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desarrollo de la actividad docente. 
 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para 
impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción 
de daños. 
 
El edificio en su conjunto, dispone de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público 
de recogida. 
 
El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 
 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 
 
 2 Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 
 
  Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes 
separadoras de  propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de 
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes 
interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con 
el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias 
que delimitan. 
  
 
3 
 
 
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 
  El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 
del clima de la ciudad de Burgos, del uso previsto y del régimen de verano y 
de invierno. 
 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos 
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas térmicos en 
los mismos. 
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a 
las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice 
el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 
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incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de 
energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.  
 
 
 Estatales:  
Cumplimiento de 
otras normativas 
específicas: 
EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de 
hormigón estructural y se complementan sus 
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad 
Estructural. 
 
NCSE´02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente y que se justifican en la 
memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 
 
EFHE Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados. 
 
Autonómica: 
  
Habitabilidad Se cumple con el Decreto 51/2002 sobre habitabilidad en 
centros docentes. 
 
Accesibilidad Se cumple con el Decreto 19/2000 por el que se aprueba el 
Reglamento de Accesibilidad en relación con las barreras 
urbanísticas y arquitectónicas en desarrollo de la Ley 5/1994 
 
  
Normas de 
disciplina 
urbanística: 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 
Ordenanzas 
municipales: 
 
Se cumple el PGOU de Burgos 
 
  
Descripción de la 
geometría del 
edificio: 
El solar tiene forma irregular, de 5914m2. La geometría del edificio, que se 
deduce de la aplicación sobre el solar de la ordenanza municipal, es la que se 
recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto. 
 
Volumen: El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas 
urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 
Accesos: El acceso se produce por la fachada Norte de entrada al público, y por el 
Este para empleados. 
Evacuación: El solar cuenta con dos linderos de contacto con el espacio público. 
 
 
 
 
Cuadro de superficies útiles 
  PB(m2) 
ZONA IZQUIERDA Vestuarios hombres 23,97 
 Vestuarios mujeres 45,08 
 Despacho admón. 15,87 
 Sala de espera 10,41 
 Sala de usos multiples 25,26 
 Pasillo izquierda 33,65 
 Sala de lactancia 14,28 
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 Sala 0.2 38,52 
 Almacen 0.2 1,85 
 Almacen 0.1 1,85 
 Sala 0.1 38,52 
 Sala 0.0 41,61 
ZONA CENTRAL Vestíbulo 19,21 
 Patio cerrado 83,94 
 Patio cubierto 63,69 
 Patio descubierto 248,77 
 Aseos generales 11,49 
 Almacen general 45,49 
 Cuarto instalaciones 25,07 
 Limpieza y lavanderia 12,40 
 Despensa 7,44 
 Pasillo servicio 4,74 
 Cocina 19,40 
 Comedor 76,80 
 Aseo comedor 5,46 
 Entrada 27,35 
ZONA DERECHA Pasillo derecha 45,86 
 Sala 1.1 44,68 
 Almacen 1.1 3,95 
 Aseo 1.1 7,77 
 Sala 1.2 44,68 
 Almacen 1.2 3,87 
 Aseo 1.2 7,77 
 Sala 2.1 48,68 
 Almacen 2.1 3,87 
 Aseo 2.1 7,77 
 Sala 2.2 44,73 
 Almacen 2.2 3,95 
 Aseo 2.2 7,77 
 Sala 2.3 45,71 
 Almacen 2.3 2,98 
 Aseo 2.3 7,68 
   
 total 1.273,84 
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Los cuadros de superficies utiles de las dependencias se encuentran tambien en los planos de 
arquitectura, tanto en los de mobiliario como los de cotas. 
 
Cuadro de superficies construidas 
 Sup. (m2) 
Planta baja 1403,41 
Superficie construida total 1403,41 
 
Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en 
el proyecto respecto al: 
 
 
A. Sistema estructural: 
 
A.1 Cimentación: 
 
Descripción 
del sistema: 
 
Zapatas aisladas para los pilares, y una zapata corrida bajo muro de 
contención. 
 
 
 
Parámetros: 
 
 
 
 
 
 
Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el 
cálculo de la cimentación, a la espera de la realización del 
correspondiente estudio geotécnico para determinar si la solución 
prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y armados es 
adecuada al terreno existente.  
Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de 
cimentación. 
  
 
Tensión 
admisible 
del terreno: 
0,2 N/mm2  (pendiente de estudio geotécnico) 
 
 
  
A.2 Estructura portante: 
 
Descripción 
del sistema: 
 
El sistema estructural se compone de pilares de acero laminado HEB, y 
vigas IPE, con uniones soldadas.  
 
   
 
Parámetros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar 
el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son 
principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las 
posibilidades de mercado. 
La edificación dispone de una sola planta. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias 
básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 
A.3 Estructura horizontal: 
 
Descripción 
del sistema: 
 
 
Se trata de un forjado metalico formado por viguetas metalicas IPE con 
un intereje de 67cm, con una bovedilla ceramica intermedia de 22cm 
de altura, con una capa de compresión de 4cm teniendo una canto final 
de forjao de 26cm. 
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B. Envolvente: 
 
B.1 Fachadas   
Descripción del sistema: Todas las fachadas a excepción de la zona circular y la contigua 
esta compuesta por un chapado de piedra caliza de 2cm de 
espesor colocado sobre ½ pie de ladrillo hueco doble, con un 
aislamiento termico con poliestireno extrusionado y un 
trasdosado con ladrillo machetón. 
 
La fachada de la zona circular y la contigua esta compuesto de 
una fabrica de ladrillo caravista, con un  aislamiento térmico de 
poliestireno extrusionado y con un trasdosado de machetón. 
 
 
Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 
sismo 
 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc. 
 
 
Seguridad en caso de  incendio 
 
Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso Docente 
Distancia entre huecos de distintos sectores de incendios: se 
tendrá en cuenta la presencia de sectores de incendios 
colindantes a otras zonas no protegidas en el edificio proyectado. 
Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y 
secciones que componen el proyecto. Accesibilidad por fachada; 
se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho 
mínimo, altura mínima libra o gálibo y la capacidad portante del 
vial de aproximación. La fachada se ha proyectado teniendo en 
cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso al 
edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, 
ausencia de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio). 
 
Seguridad de utilización 
 
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la 
misma que estén situados sobre zonas de circulación. 
 
 
B.2 Cubiertas  
Descripción del sistema: La cubierta del edificio, excepción de la zona circular, será 
una cubierta inclinada del 10% con una cobertura a base de 
placas de pizarra. 
 
La cubierta de la zona circular será una cubierta inclinada del 
50% con una cobertura a base de placas de pizarra. 
 
B.3  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
Descripción del sistema: Tabiques de medio pie de ladrillo hueco doble en cuarto de 
instalaciones, limpieza, cocina y pasillos. 
 
Tabiques de machetón en locales humedos. 
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1.3  Limitaciones del edificio 
 
 
 
Limitaciones de uso del 
edificio: 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de 
licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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2. Memoria constructiva 
Descripción de las soluciones adoptadas 
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2.1. Sustentación del edificio 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  
Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma. Estas verificaciones se realizarán mediante el programa 
de cálculo de estructuras CYPE. 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en 
los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
 
Datos terreno 
Generalidades: El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo 
de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y 
el entorno donde se ubica la construcción. 
Datos estimados Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas 
colindantes. 
Tipo de 
reconocimiento: 
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende 
ubicar esta edificación, basándonos en la experiencia de la obra colindante 
con la misma, de reciente construcción, encontrándose un terreno flojo a la 
profundidad de la cota de cimentación teórica. 
Parámetros 
geotécnicos 
estimados: 
Cota de cimentación - 2,00 m 
Estrato previsto para cimentar Terreno compacto 
Nivel freático. No existe 
Tensión admisible considerada 0,2 N/mm² 
Peso especifico del terreno γ= 18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ= 30 
Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 
Coeficiente de Balasto - 
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2.2 Actuaciones previas 
 
Movimiento de tierras: 
 
En primer lugar se procederá a la limpieza  y desbroce del solar. Posteriormente se realizará el 
movimiento de tierras necesario para  obtener la topografía necesaria. Se ejecutará la excavación y 
vaciado con las dimensiones y profundidades especificadas en los planos adjuntos, reservándose la 
Dirección Técnica la confirmación de la profundidad prevista en los mismos. 
 
Las tierras sobrantes de la excavación se trasladarán al vertedero público más próximo. 
 
Saneamiento horizontal: 
 
Se realizará con tubería de PVC, según dimensiones especificadas en proyecto. Las uniones se 
realizarán mediante piezas de PVC correspondientes, colocándose registros a pie de bajantes y en los 
encuentros entre colectores. 
 
Las bajantes de pluviales serán de cobre de diámetro ∅90-∅110mm. 
 
2.3 Sistema estructural  
 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo 
y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de 
los materiales que intervienen. 
 
Cimentación: 
 
La cimentación serán zapatas aisladas de hormigón armado de 50 cm. de canto, realizadas con 
hormigón tipo HA-30/P/20/IIa  y acero B-500 S, de cuantías indicadas en planos. Además también se 
realizaran zapatas corridas para la sustentación de los muros de contención. 
 
Se realizarán además muros de contención de tierras. Dichos elementos estructurales se ejecutarán 
con hormigón HA-30/P/20/IIa  y acero B-500S, con las cuantías reflejadas en  documentación gráfica. 
 
Se han tenido en cuenta los documentos básicos DB-SE AE, y el DB-SE C 
 
Antes de proceder al hormigonado se nivelarán y apisonarán las capas de asiento, disponiendo una 
capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor, para la colocación de las armaduras de las zapatas 
y así poder tener un mejor tajo de trabajo. 
 
El vertido se realizará con bomba, que impidan una altura de caída libre del hormigón superior a dos 
metros.  
 
 
Estructura portante: 
 
 
Las vigas y los pilares serán de acero en perfiles laminados en caliente, calidad S-275-J0 de 
dimensiones señaladas en planos de detalle, con uniones soldadas con electrodo básico, y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo. 
 
Los perfiles serán HEB para los pilares, IPE para las vigas, IPE y UPN para las viguetas UPN y perfiles 
tubulares cuadrados para la sustentación del lucernario. 
 
Para el cálculo de la estructura se ha empleado el programa de cálculo de estructuras CYPE en su 
versión Nuevo Metal 3D.  
 
Se han tenido en cuenta los documentos básicos DB-SE AE, y el DB-SE A 
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Cualquier modificación o alteración de los planos de estructura o cualquier alteración ajena en los 
cálculos, que afecten en las cuantías del armado o de secciones de vigas o forjados, deberá consultarse 
previamente a la Dirección Facultativa. 
 
 
Estructura horizontal: 
 
En techo de planta baja será un forjado metálico con un canto de 26cm formado a base de IPE y 
UPN y con bovedillas cerámicas intermedias. El forjado tendrá una armadura de retracción con acero B-
500-S. Las dimensiones así como cuantías vienen reflejadas en la documentación grafica. 
Este forjado tendrá distintas luces, las cuales vienen reflejadas en la documentación grafica. 
 
En suelo de planta baja será un forjado sanitario metálico con un canto de 26cm formado a base de 
IPE y UPN con bovedillas cerámicas intermedias. El forjado tendrá una armadura de retracción con acero 
B-500-S. Las dimensiones vienen reflejadas en la documentación grafica. 
 
 
2.4 Cerramientos 
 
Cerramientos exteriores: 
 
La fachada principal tendrá un cerramiento a base de chapado de piedra caliza sobre una fabrica de 
ladrillo de ½ .asta de ladrillo perforado con una cámara de aire de 3cm, 3cm de aislamiento a base de 
poliestireno extrusionado y con un cierre de la cámara a base de un tabique de ladrillo machetón. 
 
La fachada de la zona circular y la contigua se ha resuelto mediante una fabrica de ladrillo caravista, 
con una cámara de aire de 3cm, 3cm de aislamiento a base de poliestireno extrusionado y con un cierre 
de la cámara a base de un tabique la ladrillo machetón. 
 
 
Particiones interiores: 
 
Los cierres de las cámaras se realizaran con machetón de dimensiones 29x14x7cm, sentado con 
mortero de cemento M-7.5a. 
 
En particiones de los locales húmedos se colocara machetón de dimensiones 29x14x7cm, sentado 
con mortero de cemento M-7.5a. Algunos tabiques de los locales húmedos se han resuelto con 
mamparas de tabique tipo Movinord. 
 
El cierre de los cuartos de instalaciones, limpieza, cocinas y separacion de las salas con los pasillos 
se realizara con ½ pie de ladrillo hueco doble de dimensiones de 24x11,5x9cm, sentado con mortero 
m-7.5a. 
 
En la cabeza de los tabiques en contacto con la cara horizontal inferior de los forjados, se tenderá 
una última capa horizontal con mortero pobre para evitar fisuraciones en la tabiquería provocadas por 
posibles flechas de los forjados. Cuando deba forrarse algún pilar, se realizará separándose 1 cm. del 
elemento estructural. 
 
 
2.5 Cubiertas 
 
La cubierta del edificio, excepción de la zona circular y otra zona triangular, será una cubierta 
inclinada del 10% formada a base de tabiquillos que apoyan sobre un forjado plano, tablero 
machihembrado, capa de hormigón de 4cm, doble enrastrelamiento a base de omegas, aislamiento a 
base de poliestireno extrusionado de 3cm colocado entre la primera fila de rástreles, placa de ondas de 
fibrocemento, un nuevo rastrel omega y por ultimo cobertura a base de placas de pizarra sujeta 
mediante ganchos al rastrel.  
 
La cubierta de la zona circular será formada mediante el mismo sistema a excepción de los tabiquillos 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 14/95            
 
que proporcionarán una inclinación del 50%. 
 
En la otra zona la inclinación de la cubierta viene formada por la inclinación del forjado. Por ello será 
una cubierta inclinada del 10% formada a base de doble enrastrelamiento a base de omegas, aislamiento 
a base de poliestireno extrusionado de 3cm colocado entre la primera fila de rástreles, placa de ondas de 
fibrocemento, un nuevo rastrel omega y por ultimo cobertura a base de placas de pizarra sujeta 
mediante ganchos al rastrel. 
 
 
2.6 Solados, alicatados y revestimientos 
 
Solados: 
 
En los cuartos húmedos se colocará baldosa de gres de 30x30 cm., colocada con cemento cola 
flexible sobre solera de mortero de cemento M-7.5ª 
 
En el resto de las estancias del edificio se pondrá un pavimento a base de baldosa de terrazo de 
grano fino, colocándose un rodapié en todos los encuentros con paramentos verticales. Este suelo se 
pulirá y abrillantara a final de obra para obtener el acabado buscado 
 
En la zona exterior del edificio, dentro del solar, tendremos una solera pulida mecánicamente con 
acabado antidesgaste. También tendremos una zona adoquinada con adoquines de 24x10x5cm colocada 
sobre una solera de mortero de cemento M-7.5a. 
 
Alicatados: 
 
En la cocina y lavandería se alicatará con azulejo blanco cerámico de 30x30 cm. Dicho azulejo irá 
pegado con cemento cola flexible sobre un enfoscado de cemento realizado con mortero M-7.5a. 
 
En el resto de cuartos húmedos, es decir, en los baños, aseos y vestuarios se alicatara con plaqueta 
de gres natural de 20x20cm pegado con cemento cola flexible sobre un enfoscado de cemento realizado 
con mortero M-7.5ª. 
 
Revestimientos: 
 
 
En general, las divisiones realizadas con ladrillo irán guarnecidas y enlucidas con yeso. 
 
 
2.7 Falsos techos 
 
Todos los techos interiores del edificio, a excepción de los lucernarios, llevaran un falso techo 
formado por paneles acústicos de escayola de 600x600mm con un espesor de 13mm.  Este techo llevará 
una cenefa perimetral de cartón-yeso. El techo se montará con una perfilería vista de aluminio lacado en 
blanco. 
 
En el exterior irá un falso techo de lamas de aluminio lacado en negro liso de 120x60cm, suspendida 
mediante perfilería vista lacada en negro. 
 
 
2.8 Rampas 
 
Las rampas de entrada al edificio son de hormigón armado pulido. 
 
 
2.9 Acabados 
 
Las paredes así como techos iran pintados con una pintura plástica lisa lavable de colores intensos. 
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2.10 Carpintería exterior 
 
Las ventanas serán de aluminio lacadas en color estándar de 1,6mm de espesor medio, acristaladas 
con vidrio tipo Climalit incoloro aislante de 6mm + 6mm, con cámara de aire de 12 mm. Las aperturas de 
las ventanas podrán ser tanto oscilobatientes, practicables, proyectantes como correderas. También hay 
ventanas que son exclusivamente fijas. Las aperturas de cada ventana se pueden ver en la memoria de 
carpintería exterior (no adjunta en proyecto). 
 
En cuanto a las puertas estas serán de aluminio lacadas en color estándar de 1,6mm de espesor 
medio, acristaladas con vidrio tipo Climalit incoloro aislante de 6 + 6, con cámara de aire de 12 mm. Las 
aperturas de las puertas podrán ser tanto practicables  como correderas. Algunas de las puertas tienen 
zonas fijas de vidrio. La apertura de cada puerta se puede ver en la memoria de carpintería exterior (no 
adjunta en proyecto). 
 
 
2.11 Carpintería interior 
 
Todas las puertas interiores del edificio serán de tablero DM rechapada en madera de pino noble 
para barnizar. Habrá puertas de distintas dimensiones, para lo cual nos remitiremos a la memoria de 
carpintería interior (no adjunta en proyecto). 
 
También hay que reseñar que algunas particiones se realizarán con mamparas móviles tipo rolling 
wall así como mamparas fijas tipo movinord M-92 con paños acristalados 
 
 
2.12 Instalación de fontanería 
 
La instalación de fontanería se realizará mediante tuberías de polipropileno tanto para el agua fría 
como el agua caliente.  
 
La producción de agua caliente sanitaria se realizará mediante paneles solares que cubrirán parte de 
las necesidades del edificio con un sistema de apoyo a través de una caldera. Para la producción de agua 
caliente para calefacción se utilizara una caldera de condensación. (Producción de ACS no incluida en 
proyecto) 
 
En todos los locales húmedos se dispondrán llaves de corte para independizarlos del resto de la 
instalación. Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada en blanco y la grifería será de acero 
cromado monomando. 
 
La red de evacuación se realizará con tubo de PVC, de diámetros reflejados en la documentación 
gráfica. 
 
Para la red vertical de pluviales, se dispondrán los diámetros de 90-110mm, dependiendo de la 
superficie de cubierta en planta a evacuar. 
 
 
2.13 Instalación de electricidad 
 
Se cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las normas de la Compañía 
suministradora. 
 
Esta instalación eléctrica no es objeto de estudio en este proyecto. 
 
2.14 Instalación de calefacción 
 
La producción de las Kcal./h necesarias para el calentamiento del edificio se realizará a través de una 
caldera de condensación para calefacción y de apoyo para la producción de agua caliente sanitaria por 
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acumulación. Dicha caldera se situará en el cuarto de instalaciones. La instalación será de suelo radiante. 
 
Las tuberías desde el cuarto de instalaciones hasta los colectores del suelo radiante iran por el falso 
techo. Desde cada colector saldrá un circuito cerrado a cada estancia. Las tuberías de los circuitos serán 
de polietileno reticulado. 
 
 
2.15 Instalación de gas 
 
Servirá para alimentar a la caldera de suministro de calefacción y agua sanitaria. 
 
El cuarto de calderas estará dotado de la ventilación requerida para locales donde se encuentran 
aparatos de abastecimiento de gas natural. 
 
Esta instalación no será objeto de estudio de este proyecto. 
 
 
2.16 Instalación de protección de incendios 
 
Se cumplirá con el documento básico DB SI, según justificación adjunta, y se adoptarán las medidas 
de seguridad obligatorias según la legislación vigente, en todo momento, durante el transcurso de la 
obra. 
 
 
2.17 Instalación de telecomunicaciones 
 
Se realizará de acuerdo con el Reglamento de las Infraestructuras de Telecomunicaciones, de Real 
Decreto 279/1999, de 22 de febrero. Se dispondrá de los servicios de telefonía, telecomunicaciones, 
radiodifusión y televisión según las prescripciones que establece dicho reglamento. 
 
La instalación la realizará personal autorizado inscrito en el registro de instalaciones de 
telecomunicación. 
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3.Memoria de Seguridad y Salud 
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3.1 GENERALIDADES: 
 
3.1.1- DATOS GENERALES 
 
 
OBJETO 
 Se redacta el presente Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en relación con el 
Proyecto de Ejecución de una guardería en el polígono industrial de Villalonquéjar, Burgos. 
 La inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo es obligatoria para todos 
los Proyectos de Edificación que se encuentren en los casos que determina el Real Decreto 555/86 
del 21 de febrero. 
 Dado que en la disposición transitoria de aplicación se indica que será obligatorio entre 
otros, en los proyectos cuyo volumen total de mano de obra supere los 500 días/hombre.  
Estimándolo superior el Colegio de Ingenieros en la tramitación del oportuno proyecto, es 
necesaria su redacción e inclusión en el Proyecto de Ejecución de esta obra. 
  
AUTOR DEL ENCARGO 
 La empresa contratista correspondiente,  con su correspondiente C.I.F de empresa y 
domicilio fiscal de la misma. 
 
AUTOR DEL ESTUDIO 
 El autor de este Estudio de Seguridad e Higiene es el estudiante de Ingeniería Técnica 
Industrial de la Universidad Pública de Navarra, Javier Abad Valtierra. 
 
COMPONENTES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  
 Ha redactado el Proyecto de Ejecución el estudiante anteriormente citado, encargándose 
de la dirección facultativa de la obra el técnico que se designe por la empresa. 
 
NÚMERO DE OPERARIOS 
 Dadas las características de la obra, tanto por su volumen como por la duración de los 
trabajos, el número de operarios se prevé que no sea superior a 15. 
 
CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 Se calcula una duración total de la obra de nueve meses según se detalla en el anexo de 
organización de la obra. (La organización de obra no será objeto de estudio) 
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3.1.2-.  OBJETO Y CARÁCTER DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
 Se redacta este Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento al Real Decreto 
1627/97, publicado en el B.O.E. número 256 del 25 de Octubre de 1.997, que en su articulo 4 
establece la obligatoriedad de realización del mismo a aquellos proyectos de obras que superen 
los supuestos mínimos indicados por el citado Real Decreto 1627/97.  
 
 El presente estudio tiene como objeto, recoger las medidas preventivas adecuadas a los 
riesgos que conlleve la realización de la obra, estableciendo durante la ejecución de la 
construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes 
profesionales, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
 
 En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan 
de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra.  
 
 
3.1.3.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA  
 
Inicialmente al comienzo de la obra habrá que delimitar su perímetro mediante un 
vallado. El vallado está realizado mediante un cercado  perimetral con valla kit-closed, un 
acceso para los camiones a la obra y una puerta para el acceso de personal. 
 
Por lo tanto el vallado cumple las condiciones siguientes:  
 Tiene 2 metros de altura. 
 Está provisto de un portón para acceso de vehículos de 7.50 metros de anchura y de 
puerta independiente para el acceso de personal. 
 
 Se colocará como mínimo la señalización siguiente: 
 - Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 - Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
 - Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
 - Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.  
 - Cartel de obra.  
 - STOP en la salida a la carretera.  
 - PELIGRO salida de camiones en la carretera de acceso 
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3.1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS 
HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, LOCALES DE DESCANSO.  
 
  
 Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de 
módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y 
acústico. 
 
 Se montarán sobre una zona llana. En los planos de este Estudio de Seguridad y Salud, 
se han señalado unas zonas, dentro de las posibilidades de organización que permite el lugar 
en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para la colocación de estas. 
 
 Deben ser retiradas al finalizar la obra. 
 
 En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en la obra: 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. 
 
 En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 15 
trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 
 
1 duchas, 1 inodoro y 2 lavabos. 
 
Se colocarán tres casetas de obra: 
 1 aseos 
 1 oficina de obra 
 1 almacén de obra 
 
Estas casetas según avance la obra serán sustituidas por locales dentro del propio 
edificio en construcción, que cumplirán con los mismos requisitos exigidos a las casetas 
prefabricadas. 
 
Dentro de la caseta de los servicios higiénicos se dispondrá de un aseo, complementado 
por los elementos auxiliares necesarios. Igualmente se dispondrá de agua caliente y fría en 
duchas y lavabos. 
 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y lugares apropiados para guardar la ropa y 
el calzado. 
 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido 
mínimo indicado en la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente ABC de 6 Kg. 
de eficacia. Dicho botiquín será revisado periódicamente, reponiendo los materiales caducados 
o consumidos. 
 
Igualmente, toda la maquinaria de obra llevará de su correspondiente extintor según 
marca la legislación vigente. 
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3.1.5.- PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL  
  
 Maletín botiquín de primeros auxilios: 
 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de 
primeros auxilios, por ello se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de 
maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
 
El contenido, características y uso quedan definidos en el pliego de condiciones técnicas 
y particulares de seguridad y salud. 
 
Medicina preventivas: 
 
Con el fin de evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como 
los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de toxicomanías 
peligrosas, se prevé que el contratista adjudicatario, en el cumplimiento de la legislación laboral 
vigente, realice los reconocimientos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y 
los preceptivos de ser realizados al año de contratación. A si mismo, la empresa contratista 
principal, debe exigir este cumplimiento al resto de empresas subcontratadas por él para esta 
obra. 
Evacuación de accidentados 
 
Para casos leves, se recomienda la asistencia al centro Asistencia de la Mutua de 
Accidentes de Trabajo de la empresa adjudicataria de los trabajos. 
 
Cuando deba realizarse la evacuación urgente del accidentado, porque sus lesiones así 
lo requieran, esta se realizará al Centro de Asistencia Sanitario más próximo, en este caso el 
hospital General Yagüe de Burgos.  
 
La distancia de la obra al centro de asistencia sanitaria mas próximo es de 5 km 
aproximadamente 
 
Con el fin de agilizar la evacuación, se dispondrá en obra de un cartel visible en el que 
se indique los números de teléfono de los Servicios de Urgencia más importantes. 
  
 
HOSPITAL GENERAL YAGÜE 947281800 
HOSPITAL DIVINO VALLÉS 947235011 
CRUZ ROJA 947244055 
AMBULANCIAS 062 
BOMBEROS 080 
GUARDIA CIVIL 062 
POLICIA NACIONAL 091 
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3.1.6.- INTERVENCIÓN DE OFICIOS DENTRO DE LA OBRA 
 
 Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes 
oficios: 
 
 Carpintería metálica, y cerrajería  
 Cubierta inclinada.  
 Ferrallista.  
 Pintura y barnizado.  
 Pocería y saneamiento.  
 Solados con terrazos y asimilables.  
 Yeseros.  
 Escayolistas.  
 Electricistas.  
 Calefactores.   
 Fontaneros.  
 Soldadores.  
 
 
3.1.7.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
 
 Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología 
aplicable a la obra. Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 
 
• Andamios en general 
• Andamios sobre borriquetas 
• Escaleras de mano 
• Torretas o andamios metálicos sobre ruedas 
 
 
3.1.8.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
Por lo general se prevé que la maquinaria fija de la obra sea propiedad del Contratista 
adjudicatario. 
 
En el listado que se suministra, se incluyen los diversos supuestos propietarios y su 
forma de permanencia en la obra. Conocidas ciertas practicas del sector, estas circunstancias 
son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse a 
alcanzar. 
 
Camión de transporte de materiales: 
 
Se le supone de alquiler de larga duración, por lo que se considera la posibilidad de 
haber recibido un mantenimiento aceptable, y en consecuencia su nivel de seguridad sea alto. 
No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso, por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la 
obra. 
 
Autogrua: 
 
Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad pueda quedar comprometida 
por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
 
Camión hormigonera: 
 
Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad pueda quedar comprometida 
por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
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Compresor: 
 
Se le supone de alquiler de larga duración, por lo que se considera la posibilidad de 
haber recibido un mantenimiento aceptable, y en consecuencia su nivel de seguridad sea alto. 
No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso, por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la 
obra. 
 
Maquina para el movimiento de tierras (general): 
 
Se le supone de alquiler de larga duración, por lo que se considera la posibilidad de 
haber recibido un mantenimiento aceptable, y en consecuencia su nivel de seguridad sea alto. 
No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso, por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la 
obra. 
 
Mesas de sierra circular para madera: 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se 
considera con la posibilidad de que el contratista adjudicatario, exija que haya recibido un 
mantenimiento aceptable, y que en consecuencia su nivel de seguridad sea alto. No obstante, 
es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
Pala cargadora sobre neumáticos: 
 
Se le supone de alquiler de larga duración, por lo que se considera la posibilidad de 
haber recibido un mantenimiento aceptable, y en consecuencia su nivel de seguridad sea alto. 
No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso, por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la 
obra. 
 
Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos: 
 
Se le supone de alquiler de larga duración, por lo que se considera la posibilidad de 
haber recibido un mantenimiento aceptable, y en consecuencia su nivel de seguridad sea alto. 
No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso, por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la 
obra. 
 
Grúa torre: 
 
Se le supone de alquiler de larga duración, por lo que se considera la posibilidad de 
haber recibido un mantenimiento aceptable, y en consecuencia su nivel de seguridad sea alto. 
No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso, por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la 
obra. 
 
Taladro portátil: 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se 
considera con la posibilidad de que el contratista adjudicatario, exija que haya recibido un 
mantenimiento aceptable, y que en consecuencia su nivel de seguridad sea alto. No obstante, 
es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
Vibradores para hormigones: 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se 
considera con la posibilidad de que el contratista adjudicatario, exija que haya recibido un 
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mantenimiento aceptable, y que en consecuencia su nivel de seguridad sea alto. No obstante, 
es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
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3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO. 
 
3.2.1. PROTECCIONES GENERALES DURANTE TODA LA OBRA. 
 
 3.2.1.1. Protecciones colectivas.  
 Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y 
en consideración a las partidas de obra. En cuanto a los tipos de riesgos indicados 
anteriormente y a las necesidades de los trabajadores. Todo ello armonizado con las 
posibilidades y  formación de los trabajadores en la prevención de riesgos.  
 Del análisis de riesgos laborales que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar 
las contenidas en el siguiente listado: 
 - Redes tipo horca. 
 - Redes o barandillas en hueco de escalera. 
 - Válvulas antirretroceso en mangueras. 
- Barandillas fijas según normativa, en borde de forjado y cualquier tipo de pasarela o 
rampa. 
- Señales de riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento y cargas suspendidas. 
 - Señales informativas de botiquín y extintor. 
- Escaleras de mano para el acceso a planta de trabajo y con posibilidad de 
desplazamiento. 
 - Castillete. 
 -  Conductor de protección y placa a pica de puesta a tierra. 
- Interruptores diferenciales de 30mA de sensibilidad de alumbrado y de 100mA para 
fuerza. 
 - Protección contra caídas de zanjas. 
- Para el acceso durante el movimiento de tierras de personal al tajo se usarán 
escaleras.  
 - Barandillas de protección perimetral al vaciado. 
 - Barandillas rígidas en bordes de forjados  
 - Anclajes especiales para amarre del cinturón de seguridad. 
 - Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
 - Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento. 
 - Se usarán extintores portátiles polivalentes, uno por planta protegidos y señalizados. 
 - Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera. 
 - Paso peatonal protegido mediante estructura de madera. 
 - Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. 
 - Vallado tipo kit closed para cierre de seguridad de la obra. 
 Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se 
han podido resolver con  la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de 
las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de las personas que 
intervienen en la obra. 
 Casco de Seguridad 
 Gafas de riesgo de golpes  
 Gafas de soldador       
 Cinturón tipo arnés      
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 Cinturón porta-herramientas     
 Faja antivibratoria     
 Guantes de goma                     
 Guantes de carga y descarga     
 Guantes protección eléctrica     
 Guantes de soldador      
 Botas de protección de agua     
 Botas de seguridad de loneta reforzada   
 Pantalla mano soldador      
 Pantalla cabeza del soldador     
 Mandil cuero para soldador     
 Mascarilla antipolvo.        
 Filtro mascarilla.     
 Ropa de trabajo; monos de algodón.             
 Trajes impermeabilizantes    
 Protección de oído      
 
 Se deberá prever en todo momento y en función de las fases de la obra que se están 
ejecutando que existan en la obra debidamente almacenados, en número suficiente y en buen 
estado de conservación los siguientes medios de protección personal y equipos de trabajo. 
 Los medios de protección individual, simultáneos con los colectivos, serán de empleo 
obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales. 
 La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los 
medios preventivos de carácter general conforme a lo dispuesto en la Ordenanza. 
 Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirán, en lo 
posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin 
disminución de su rendimiento, no entrañando por sí mismo peligro. 
 
 
 3.2.1.2. Protecciones individuales.  
 
 Protección de cuerpos, ropa de trabajo 
 Cuando un trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio el trabajador 
estará obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la empresa, 
cada cierto tiempo que vendrá marcado por el Convenio Colectivo. La ropa cumplirá con los 
siguientes requisitos mínimos: 
− Será de tejido ligero y flexible, que permite una fácil limpieza y desinfección, adecuada 
a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 
− Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos. 
− Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean 
largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas 
largas que deban ser enrolladas lo serán hacia dentro, de modo que queden lisas por fuera. 
− Se eliminarán o reducirán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillo, 
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. Para  evitar la suciedad y el 
peligro de enganches. 
− En los casos especiales, señalados por la Ordenanza, la ropa de trabajo será de tejido 
impermeable, incombustible o de abrigo. 
− En los trabajos que lo necesiten se procurará al operario de delantales, mandiles, petos, 
chalecos, fajas o cinturones anchos que refuerzan la defensa del tronco. 
Protecciones necesarias 
 Mandil de cuero en obra 
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 Monos, uno por obreros 
 Trajes de agua, su número dependerá de la zona lluviosa en la que se trabaje, 
 Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 
trabajo y cinturones antivibratorios. 
 
Protección de la cabeza 
Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará en su caso, la 
protección específica de los ojos y oídos. Los cascos de seguridad estarán compuestos del casco 
propiamente dicho, y el arnés o atalaje de adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte en 
contacto con la misma y es ajustable para su sujeción. 
El atalaje será regulable para los distintos tamaños de cabeza, su fijación al casco 
deberá ser sólida, quedando una distancia de dos a cuatro centímetros entre el mismo y la 
parte interior del casco, con el fin de amortiguar los impactos. Las partes en contacto con la 
cabeza deberán ser reemplazables fácilmente. 
Serán fabricados con material resistente a los impactos mecánicos, sin perjuicio de su 
ligereza, no rebasando en ningún caso los 0.450kg de peso. Protegerán al trabajador de 
descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas y serán incombustibles o de combustión lenta. 
Deberán sustituirse cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no se les 
aprecie exteriormente deterioro alguno. Se considerará un envejecimiento del material en el 
plazo de unos diez años, transcurridos los cuales deberán ser dados de baja, aún aquellos que 
no hayan sido utilizados y se hallen almacenados. 
Serán de uso personal y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por 
otras personas se cambiarán las partes interiores que se hallan en contacto con la cabeza. 
Protecciones necesarias 
Cascos, uno por persona, para operarios, capataces, encargados, técnicos y posibles 
visitantes. 
Protección de la cara 
 Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 
− Pantallas abatibles con arnés propio,  sujetas al casco de protección, pantallas con 
protección de cabeza, fijas o abatibles y las sostenidas con la mano. 
− En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el tipo de pantalla de mano llamada 
“cajón de soldador”, con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, 
siendo retráctil el oscuro, para facilitar el picado de escoria, y fácilmente recambiables 
ambos. 
− En aquellos puestos de soldadura eléctrica que los precisen y en los de soldadura con 
gas inerte se usarán las pantallas de cabeza con atalaje graduable para su ajuste en la 
misma. 
− Las pantallas de soldadura, bien sean de mano como de otro tipo deberán ser 
fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o en su defecto, con 
fibra vulcanizada, las que se usen para soldadura eléctrica no deberán llevar ninguna parte 
metálica en su exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de 
soldar. 
Protecciones necesarias 
Pantalla de protección de soldador eléctrico en obra. 
Pantalla de protección de soldador autógeno en obra. 
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 Protección de la vista 
La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas 
transparentes o viseras. Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo el campo visual, las 
pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos ondulaciones u otros defectos y serán de 
tamaño adecuado al riesgo. 
Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 
guardarán protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por varias 
personas, se entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 
Las armaduras metálicas o de material de plástico serán ligeras, indeformables al calor, 
incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 
Cuando se trabaje con polvos muy finos, deberán ser completamente cerradas y bien ajustadas 
al rostro. Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras podrán utilizarse gafas 
protectoras tipo panorámicas. 
Protecciones necesarias 
Pantalla contra proyecciones de partículas. 
Gafas antipolvo e impacto. 
Pantallas para soldadura. 
 
 Protección de los oidos 
Cuando el nivel de ruidos sobrepase el margen de seguridad establecido y, en todo 
caso, cuando sea superior a 80dB será obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales 
de protección auditivos, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización 
que procede adoptar.  La protección de los pabellones auditivos se combinará con la del cráneo 
y cara, y serán siempre  de uso individual. 
 
Proteccion del aparato respiratorio 
Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 
Serán de tipo apropiado a los riesgos. 
Ajustarán completamente el contorno facial para evitar filtraciones. 
 Deberán ser lo menos molestas posibles para el operario. 
Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia. 
Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos. 
 Las partes en contacto con la piel, deberán ser de goma especialmente tratadas o de 
neopreno, para evitar la irritación de la epidermis. 
− El uso de mascarillas con filtro se autorizará solo en aquellos lugares de trabajo en que 
exista escasa ventilación o déficit acusado de oxígeno. 
− Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la 
respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no se llegaran a 
usar, a intervalos que no excedan de un año. 
Protecciones necesarias 
Filtros para mascarillas. 
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Proteccion de extremidades superiores 
Estos elementos serán de goma, caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo o 
malla metálica, según las características o riesgos del trabajo a realizar. 
 Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados de caucho, 
neopreno o materiales plásticos, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para 
el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este 
requisito indispensable. Como complemento, si procede, se usarán cremas protectoras. 
 
Protecciones necesarias 
Guantes dieléctricos para su uso en baja tensión,  de goma. 
Guantes de soldador,  de cuero y anticorte, para manejo de materiales y manguitos y 
equipo de soldador. 
  
 Proteccion de extremidades inferiores 
En casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirán los 
requisitos máximos de defensa frente a los mismos. Los trabajadores ocupados en trabajos con 
peligro de descarga eléctrica utilizarán calzado aislante sin ningún elemento metálico.  
En aquellas operaciones en que las chispas sean peligrosas el calzado no llevará clavos 
de hierro o acero.  Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran las suelas serán 
antideslizantes. 
En los lugares en que exista peligro de perforación de las suelas, se recomienda el uso 
de plantillas de acero flexibles incorporadas a la misma suela o en el interior. 
La protección de las extremidades inferiores se completará cuando sea necesario, con 
polainas o cubrepiés de cuero curtido amianto, caucho o tejido ignífugo. 
Protecciones necesarias 
Botas aislantes. 
Botas de seguridad clase III. 
Botas de agua de acuerdo con MF-27. 
Polainas de cuero. 
     Cinturones de seguridad 
 En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de 
cinturón de seguridad. Los cinturones reunirán las siguientes características: 
 Serán de cinta tejida de lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética 
apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al tanino. 
−  Tendrá una anchura comprendida entre los 10 y 20cm, un espesor igual o superior a 
4mm, y su longitud será lo más reducida posible. 
−  Se revisará siempre antes de su uso, y se desechará cuando tenga cortes, grietas o 
deshilachados que comprometan su seguridad y resistencia, calculada para el cuerpo 
humano en caída libre de cinco metros. Irán provistos de anillas, por donde pasarán las 
cuerdas salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas mediante remaches. 
−  La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de Manila con un diámetro de 12mm 
en el primer paso y de 17mm en el segundo. Queda prohibido el cable metálico, tanto por el 
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riesgo de contacto con las líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para la tensión 
en caso de caída. 
−  Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso la 
longitud del cable salvavidas deberá ser lo menor posible. 
 
 Levantamiento y transporte de cargas 
Cuando un trabajador deba levantar un peso y trasladarlo a otro lugar, debe 
inspeccionar el terreno alrededor del objeto y el camino por el que lo va a transportar, 
asegurándose de que no hay objetos que puedan hacerle resbalar.  
Después deberá inspeccionar el objeto para decidir como sujetarlo y como puede evitar 
las aristas agudas, las astillas y demás cosas que puedan lesionarle. Si el objeto se encuentra 
húmedo o grasiento, deberá secarlo para que no resbale al sujetarlo.  
Al levantar el objeto deberá seguir los siguientes principios: 
Debe determinar el peso para cerciorarse de que está dentro de sus posibilidades de carga. 
− Calcular que el centro de gravedad del cuerpo se ha encontrado en la línea vertical que 
pasa por el centro de gravedad de la carga.  
− Es primordial conseguir un equilibrio estable con el fin de evitar un derroche de 
energías y posibles accidentes; para ello el centro de gravedad de la carga se encontrará 
situado en el interior de la superficie comprendida entre los pies del operario. 
− Afirmar los pies sólidamente. Generalmente puede aplicarse un esfuerzo más eficaz, si 
un pie está ligeramente delante del otro. Los pies no deben estar ni muy juntos ni muy 
separados. En algunos casos es más fácil inclinar una rodilla casi hasta el suelo, mientras la otra 
se mantiene en ángulo recto. 
− Agacharse lo más que se pueda hasta la carga con las piernas dobladas 
aproximadamente en ángulo recto en la rodilla. Enderezarse estando bien agachado requiere 
casi el doble de esfuerzo que enderezarse estando de cuclillas. 
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3.2.2  SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente 
listado de señalización: 
 
•  Señalización de los riesgos del trabajo 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento 
los riesgos existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo 
necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las 
mediciones de este estudio de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que 
se ofrece a continuación, a modo informativo. 
Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones. Tamaño mediano. 
Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. Tamaño mediano. 
Señal salvamento. Equipo de primeros auxilios. Tamaño mediano. 
Señal salvamento. Localización de primeros auxilios. Tamaño mediano. 
 
•  Señalización vial 
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por 
la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna 
señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El 
pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con 
las "literaturas" de las mediciones de este estudio de seguridad y Salud. La señalización elegida 
es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
Señal. vial. Entrada prohibida. TR-101. 60 cm de diámetro. 
 
Se dispondrá  por tanto de la siguiente señalización: 
 
− Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
− Señales de STOP en cada puerta de acceso. 
− Entrada y salida de vehículos. 
− Obligación de uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas protecciones 
auditivas y guantes en los puntos de la obra que se requiera su utilización. 
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3.2.3. RIESGOS Y MEDIDA PREVENTIVAS ADOPTADAS 
 
 
 3.2.3.1. Movimiento de tierras (en general) 
 
La ejecución de la apertura de zanjas, así como el vaciado se efectuaran con 
retroexcavadora y mixta, evacuándose las tierras al vertedero tras ser cargadas durante los 
trabajos de evacuación. 
 
 Riesgos destacables 
 
Atropello de trabajadores  
Choques entre vehículos 
Vuelcos de camiones o maquinas 
Caídas a distinto nivel 
Inhalación de polvo 
Exposición a ruido y vibraciones 
Caídas al mismo nivel 
Golpes, cortes, atrapamientos y sobre esfuerzos. 
Los propios del manejo de las máquinas y vehículos 
Desprendimientos, con posibilidad de sepultado total o parcial 
Derrumbamientos 
Afloramiento de aguas subterráneas 
Reblandecimientos y deslizamientos superficiales 
Interferencias con otros servicios 
 
Medidas Preventivas 
 Los conductores de camiones permanecerán dentro de la cabina mientras duren las 
operaciones de carga o descarga. 
 Los desprendimientos deben evitarse dando a los taludes de las zanjas y excavaciones, 
las pendientes que precisen  en  función  de  las  características  geotécnicas  del terreno. Es 
importante para evitar reblandecimientos y cualquier tipo de deslizamiento mantener la obra 
drenada canalizando las aguas (mediante cunetas de guarda o cualquier otro sistema) para que 
no circulen libremente por la superficie de los planos excavados. 
 Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 
 Ordenar adecuada y separadamente los accesos y tránsitos para personas y vehículos. 
 Si durante la excavación se encuentra alguna anomalía no prevista, se parará el tajo y 
si es preciso la obra, comunicándoselo a la Dirección Técnica. 
 El inicio de movimiento de una máquina parada debe señalizarse acústicamente. 
 La circulación de vehículos ó máquinas junto al borde del vaciado se hará guardando la 
distancia de seguridad para no provocar sobrecargas en el terreno, lo que se podrá señalizar 
mediante topes limitadores en el terreno. 
 Las paredes ataludadas serán controladas cuidadosamente sobre todo después de 
lluvias, heladas, desprendimiento o cuando sea interrumpido el trabajo más de un día por 
cualquier circunstancia. 
 Será llevado un perfecto mantenimiento de la maquinaria y vehículos que intervengan 
en la excavación. 
 La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga 
máxima autorizada. 
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Protecciones Personales 
- Casco de seguridadGuantes de cuero para manejo de materiales. 
- Calzado de seguridad 
- Botas impermeables para tránsito por zonas húmedas. 
- Mascarillas autofiltrantes en ambientes pulvígenos. 
- Ropa de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma 
- Cinturón lumbar 
- Protectores auditivos en lugares con alto nivel sonoro 
 
 
3.2.3.2. Vaciados 
 
Riesgos destacables 
 
 Atropellos, colisiones, alcances vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el 
movimiento de tierra y camiones por: 
Inicio brusco de las maniobras 
Mala visibilidad 
Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos 
Abandono o estacionamiento indebido. 
Elevación o transporte de personas. 
Conducción imprudente 
Arranque con motor embragado 
Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control 
Falta de señalización en las zonas de trabajo 
Fallos del terreno 
Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina. 
Los derivados de las condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvias, 
temperaturas extremas, etc.) 
Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y 
zonas de circulación. 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios al interior del vaciado 
Caídas de otros objetos sobre los operarios. 
Choques o golpes contra objetos. 
Caída de materiales transportados por maquinarias o camiones. 
Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de la 
maquinaria. 
Aplastamientos 
Contactos eléctricos directos por: 
Contacto accidental de la maquinaria para movimiento de tierras con líneas 
eléctricas aéreas. 
Presencia de cables eléctricas subterráneos en servicio, no señalizados. 
Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 
Ambiente pulvígeno 
Trauma sonoro, contaminación acústica 
Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxigeno (asfixia) 
Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 
Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones 
Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas 
Corte y lesiones en manos 
Cortes y lesiones en los pies 
Explosiones e incendios por: 
Rotura durante la excavación de algún servicio público existente en el solar (agua, 
gas, etc..) 
Durante trabajos de mantenimiento de la maquinaria 
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Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la 
maquinaria 
Animales y/o parásitos 
Contagios derivados de la insalubridad del lugar 
Los derivados del transito de operarios por las zonas de acceso a los lugares de 
trabajo 
 
Medidas preventivas 
 
 
 En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por rotura de conducciones, etc., se procederá de inmediato a su achique, en 
prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes (o de las 
cimentaciones próximas) 
  Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y 
viseras inestables. 
 El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de reanudar 
las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno 
que denoten riesgo de desprendimiento. 
  Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima 
de aproximación al borde, 2 m., al borde de vaciado. 
 La coronación de taludes del vaciado a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 
 El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un 
talud del vaciado sin proteger, se realizara sujeto con un cinturón de seguridad, amarrado a un 
"punto fuerte" (construido expresamente o bien en el medio rural) 
 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables 
 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier 
causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a quién 
proceda. 
 Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, estableciéndose la distancia 
mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. 
 Se instalara una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del 
acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al transito de 
maquinaria y vehículos. 
 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
máquina para el movimiento de tierras. 
 
Protecciones Personales 
 
- Ropa de trabajo adecuada 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción.) 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos 
- Mascarillas antipolvo sencillas 
- Cinturón de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o P.V.C. 
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3.2.3.3. Excavación de zanjas  
 
Riesgos destacables 
 
Riesgos derivados de la excavación 
Caídas de objetos 
Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Contusiones contra materiales 
Heridas punzantes 
Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales 
Proyección de partículas a los ojos 
 
Medidas preventivas 
 
Las zanjas excavadas serán de poca profundidad y se rellenarán tan pronto se haya 
colocado la canalización correspondiente. En caso de existir alguna zanja con una altura tal 
como para considerar caída a distinto nivel, se colocarán cinta de señalización alrededor de la 
zanja. 
Siempre se realizarán las excavaciones con precaución para evitar las interferencias con 
otros servicios. 
Las excavaciones deben finalizarse a mano mediante picos y palas en las proximidades 
de otros servicios existentes 
Señalizar perimetralmente los pozos y zanjas para canalizaciones y arquetas, así como 
los accesos de personas y vehículos. 
Prohibido acopiar materiales procedentes de la excavación próximos a la zanja, ni 
circular entre la zanja y los materiales. 
 Para acceder a zanjas con profundidad mayor de 1.20 m se han de usar escaleras. 
 Es necesario proteger la zanja perimetralmente para evitar la caída de trabajadores. 
En horas nocturnas, se señalizará mediante balizamiento si la zanja afecta a caminos o 
carreteras. 
En la excavación de zanjas o pozos, siempre que el terreno lo exija se procederá a la 
entibación en la forma más adecuada. 
 
Protecciones personales 
 
- Casco de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Calzado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Herramientas aisladas eléctricamente (si procede) 
- Gafas contra proyecciones 
- Protectores auditivos 
- Cinturón lumbar 
- Mascarillas antipolvo 
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3.2.3.4. Rocería y extendido de tubos  
 
 
Riesgos destacables 
 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo.) 
Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
Medidas preventivas 
 
 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
 No se romperán los flejes que sujetan los tubos hasta que vayan a ser utilizados. 
 La introducción de los tubos en las zanjas se realizará entre dos operarios y con ayuda 
de la retroexcavadora, poniendo especial cuidado a la recepción. 
 
Medidas de protección personal 
 
- Casco de polietileno 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma (o de P.V.C.). 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Equipo de iluminación autónoma. 
 -Manguitos y polainas de cuero. 
 -Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
3.2.3.5 Zapatas de cimentación   
 
Las fases en la ejecución de las cimentaciones serán: 
 
- 1° Excavación de zapatas con retirada de tierras a vertedero y apeo de la tierra 
superior excavada que contendrá el futuro muro  
-  
- 2° Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado. 
-  
- 3° Hormigonado con bomba. 
-  
- 4° Hormigonado en muro con encofrado con formación de juntas de hormigonado 
laterales en boca de perro, previa colocación de armaduras enlazada con zapatas de 
cimentación.  
 
Riesgos destacables 
 
Caída al mismo nivel 
Desprendimientos por sobrecargas del terreno 
Caídas al interior del vaciado 
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Ruido ambiental 
Sobre esfuerzos (sustentación abrazo de objetos pesados) 
 
Medidas preventivas 
 
 El personal que realice los trabajos será especialista de probada destreza en este tipo 
de trabajo. 
 El acceso y salida del vaciado se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la 
parte superior del pozo y estará provista de zapatas antideslizantes. 
 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. entorno 
a la excavación de la losa. 
 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea (o la que se concrete), se 
paralizarán los trabajos, avisando a la dirección facultativa de la Obra para que le dicte las 
instrucciones a seguir. 
 No se permitirá la aproximación de camiones u otra maquinaria pesada a distancias 
menores de 2 metros del borde de la excavación. 
  Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante tórrelas aisladas con toma 
de tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través del cuadro 
eléctrico general de la obra. 
 Se revisaran las excavaciones realizadas para comprobar que no han sufrido derrumbes 
de las paredes laterales. 
 
Protecciones colectivas 
 
- Uso de vallas para evitar caidas a la excavación 
- Uso de escaleras de mano 
 
Protecciones individuales 
 
- Casco de polietileno 
- Protectores auditivos 
- Ropa de trabajo 
- Gafas antipartículas 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad (puntera reforzada y suelas antideslizantes) 
- Trajes para ambientes húmedos 
 
 
3.2.3.6. Preparación de Encofrados 
 
Riesgos destacables 
 
Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
Golpes en las manos durante la clavazón. 
Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, 
etc.), durante las maniobras de izado a las plantas. 
Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Cortes al utilizar las sierras de mano. 
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
Golpes en general por objetos. 
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Dermatosis por contactos con el cemento. 
Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
Medidas preventivas 
 
 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta. 
 Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 
juntas. 
 El desprendimiento de los tableros se ejecutará realizando la operación desde una zona 
ya desencofrada. 
 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 
sobre bateas empuntadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc,), 
 Se cortarán los latiguillos y separadores para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al 
paso de los operarios cerca de ellos. 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias. 
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. Se retirarán los 
clavos de las maderas para evitar pinchazos. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán 
mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada 
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 La iluminación mínima será de 20 lux en zonas de paso, de 100 a 150 lux en zonas de 
trabajo y de 200 lux en cuadros eléctricos. 
 
Protecciones individuales 
 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Botas de seguridad con plantilla resistente a la perforación 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
3.2.3.7. Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 
Riesgos más comunes 
 
Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
Los derivados de las roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
Sobreesfuerzos. 
Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
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Medidas preventivas 
 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera. 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del 
lugar de montaje 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acoplándose en lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un 
equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a 
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar 
las correcciones de aplomado. 
 
Protecciones individuales 
 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de cuero o de nitrilo de alta resistencia al corte y perforación y hombreras en 
su caso. 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
3.2.3.8. Hormigonado de Zapatas 
 
Riesgos Destacables  
 
Caída al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel y en manutención manual 
Caída de objetos por desplome 
Cortes, golpes, atrapamientos y sobreesfuerzos 
Dermatosis por contacto con el hormigón 
Pisadas sobre objetos punzantes y materiales 
Exposición a rigores climáticos 
Los propios del manejo de máquinas y vehículos 
 
Medidas Preventivas 
 
 No se acopiaran materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de la 
excavación. 
 Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la excavación 
para no realizar las operaciones de atado en su interior. 
 Adecuada ordenación y limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 
 Las eslingas estarán bien enlazadas y provistas de pestillos de seguridad en sus 
ganchos. 
 Ninguna persona permanecerá en el radio de acción de las máquinas. 
 Señalización perimetral y vallado de la excavación 
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 Las esperas de la cimentación se señalizarán con cinta bicolor roja y blanca, colocada a 
la suficiente distancia para que sea fácilmente visible. En la zona donde exista el riesgo de caída 
se protegerán las esperas. 
 No transportar las cargas por encima de los trabajadores. 
 Ningún trabajador debe permanecer en la vertical de las izadas o cargas. 
 La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o 
parada brusca y en sentido vertical. 
 
Protecciones colectivas 
 
Vallado alrededor de la excavación para evitar caidas a distinto nivel 
Protecciones individuales 
 
- Casco de seguridad para permanencia en la obra. 
- Guantes de cuero para montaje, para la colocación de armaduras y manejo de materiales. 
- Guantes de PVC para manipulación de hormigón y cemento. 
- Calzado de seguridad clase III para la permanencia en la obra. 
- Botas impermeables para hormigonado y tránsito por zonas húmedas. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 
3.2.3.9. Montaje de estructura 
 
El proceso constructivo se compone de las operaciones de colocación de placas de 
arranque de pilares sobre las zapatas, montaje de soportes y vigas, colocación de viguetas, 
bovedillas y mallazo, hormigonado, los cuales se ejecutan moviéndose los trabajadores sobre el 
forjado del piso, sobre las piezas que forman el forjado o sobre plataformas de hormigonado. 
 Se utilizan herramientas manuales, sierra de disco, vibrador, grúa y hormigonera. 
 
El encofrado de muros "in situ" se ejecutará con madera, empleando puntales metálicos 
en el apeo del forjado. 
 
La colocacion de las jácenas curvadas de la zona circular se realizara mediante el 
empleo de autogruas, que levantaran la jácena que esta tumbada en el suelo para su union por 
soldadura, y la apoyara sobre los soportes, para que los operarios especializados puedan 
proceder a la soldadura. 
 
Riesgos destacables 
 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel 
Caídas de materiales por desplome 
Caída de cargas suspendidas. 
Atrapamiento de extremidades 
Electrocuciones 
Pisadas sobre objetos punzantes  
Exposición a riesgos climáticos 
Golpes y cortes por herramientas 
Sobreesfuerzos 
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Medidas preventivas 
 
 Siempre que en el izado de materiales el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar 
choques con la estructura u otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas de 
retención. 
 Cuando las condiciones del montaje no permitan trabajar en un andamio, se hará uso 
del cinturón de seguridad. 
 Las vigas se moverán colgadas de dos puntos, con grilletes o ganchos en los extremos 
de las eslingas de modo que vayan horizontales. 
 No se elevarán pesos superiores a los estipulados para cada tipo de grúa. Es 
conveniente el uso de repartidores de carga. 
 No se debe izar el material a la estructura hasta el momento en que se vaya a utilizar. 
 Para disminuir el riesgo de caída existente se pueden emplear varios métodos de los 
cuales son recomendables las plataformas elevadoras de personas o en su caso pasarelas de 
acuerdo al R.D. 1627/97 de dimensiones adecuadas al número de trabajadores que vayan a 
emplearlas. 
 Teniendo en cuenta que muchos accidentes ocurren por pérdidas de equilibrio y caídas 
durante los desplazamientos cuando se prevean itinerarios por lugares peligrosos se colocará 
un cable de seguridad para enganchar el arnés a parte de las redes horizontales que cubran 
toda la superficie hasta que esté ejecutado el forjado y la capa de compresión hormigonada. 
3.2.3.9.1 ACOPIOS 
 
 Los acopios se realizarán lo más horizontalmente posible, intercalando piezas de 
madera para evitar deslizamientos, y colocando los materiales en posición tal que permita un 
fácil enganche y reduzca el número de manipulaciones a realizar. 
 
3.2.3.9.2 ESLINGADO 
 
 Antes de izar un pilar o viga se comprobará que se encuentra libre y no tiene trabazón 
con otro elemento. 
 Una vez enganchada la pieza, el personal deberá alejarse cuando las eslingas estén 
tensas. 
 Durante el transporte y elevación de los materiales no se permitirá que nadie bajo 
ningún concepto permanezca sobre ellos. 
 Las vigas se moverán colgadas de dos puntos, con grilletes o ganchos en los extremos 
de las eslingas, de modo que vayan horizontales. 
 El ángulo superior formado por los ramales de las eslingas estará comprendido entre 
90° y 120°. 
 
3.2.3.9.3 MONTAJE DE JÁCENAS 
 
 Una vez que se ha elevado la viga, se asegurará que no hay nadie en las proximidades 
de la carga suspendida y que los trabajadores que guían la jácena durante su maniobra están 
los suficientemente alejados de la vertical de la carga. 
 Los tirantes de seguridad no se retirarán hasta haber dejado fijas las correas. 
 
Protecciones colectivas 
 
 - En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 - A nivel del suelo se acotarán y señalizarán las áreas de trabajo o de paso en las que 
haya riesgo de caída de objetos. 
 Se protegerá la salida del recinto de la obra, hacia la zona de vestuarios, corredores, 
etc, con una visera de madera, capaz de soportar una carga de 600 Kp/m2. 
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 Se protegerán todos los huecos, tanto horizontales como verticales mediante barandilla 
de 0,90 metros de altura, con rodapiés de 15 cm. y barandilla intermedia. 
 Las redes se limpiarán de forma periódica de maderas y otros materiales que hayan 
podido caer en las mismas. 
 Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso de Personas bajo cargas 
suspendidas. 
 Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar 
obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 
 Se preverá a 10 cm. del borde del forjado, unos enganches de acero para facilitar el 
montaje de las redes en la zona circular se colocarán a un metro, entre sí, por su borde inferior, 
se preverán además, unos huecos de 10 x 10 cm., separados como máximo 5 m, para pasar 
por ellos los mástiles. Una vez colocadas las jácenas se dispondrán redes en bandeja sujetas 
con anclajes tipo sargento. 
Protección individual 
 
- Casco de Polietileno (preferiblemente con barbuquejo en algunos tajos). 
- El personal que maneje perfiles metálicos usará guantes. 
- Los trabajadores utilizarán cinturones portaherramientas. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección,  se dotará a  
los trabajadores de los mismos. 
 
Revisiones 
 
 Se vigilará el estado de los medios auxiliares de izado de materiales (cables, cadenas, 
eslingas, etc.), reemplazándose de inmediato los que presenten cualquier deterioro. 
 
 
 
3.2.3.10 Montaje de cubierta  
 
 La ejecución y colocación de los materiales de la cubierta, es decir, los paneles de 
fibrocemento, pizarras etc. se realizará desde el propio suelo de planta baja, por medio de la 
utilización de la grua torre. Se utilizarán herramientas manuales, eléctricas portátiles y grúa. 
 
Riesgo destacables 
 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Pisadas sobre superficies de transito. 
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
Atrapamientos. 
Contactos eléctricos. 
Caída de cargas suspendidas 
Golpes con objetos y herramientas 
Lumbalgias por sobreesfuerzos 
 
Medidas preventivas 
 
 No sobrepasar las cargas por encima de los trabajadores. 
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 Se colocarán viseras resistentes contra las caídas de materiales que puedan afectar a 
terceros o al personal de la obra que transite por debajo de donde se esté realizando los 
trabajos. 
 El acopio de materiales en la cubierta se distribuirá sin acumulación, garantizándose la 
estabilidad e inmovilidad de los mismos. 
 No realizar trabajos en la cubierta cuando exista hielo, nieve, lluvia, viento superior a 
50 Km/h o amenaza de tormenta. 
 Las escaleras manuales para acceso a la cubierta cumplirán lo indicado en el apartado 
correspondiente de esta memoria y no se situaran sobre huecos de forjados o junto a aberturas 
y huecos. 
 El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema 
constructivo más correcto a poner en practica, en prevención de los riesgos por impericia. 
 Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los 
desplazamientos seguros. 
 Las zonas inferiores se acotaran y se señalizaran en previsión de caída de objetos. 
 No se realizarán trabajos de distintos oficios en niveles superpuestos. 
 Se debe proveer a la cubierta de dispositivos permanentes de protección, como 
ganchos de servicio. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
  
 - Conexión a tierra de todas las herramientas eléctricas, excepto las portátiles dotadas 
de aislamiento doble o reforzado. 
 - Tableros resistentes a caídas de materiales desde la cubierta instalados sobre los 
puntos de acceso desde el solar a la estructura. 
           -.linea de vida 
 
Protecciones personales 
 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes impermeabilizados y de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 
3.2.3.11. Hormigonado de soleras 
 
Riesgos destacables 
 
Riesgos derivados de la excavación 
Caídas a mismo nivel 
Atropellos por maquinaria 
Caídas de objetos en manipulación 
Dermatosis por contacto 
Heridas punzantes en las extremidades 
Golpes contra objetos 
Salpicaduras de hormigón en los ojos 
Sobreesfuerzos y vibraciones 
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Medidas preventivas 
 
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 Cuando el nivel de luz sea reducido, los trabajos de hormigonado se pararán hasta que 
las condiciones permitan continuar. 
 Existirá en todo momento un responsable durante la labor de hormigonado, que vigile y 
haga cumplir las normas de seguridad 
 El camión hormigonera circulará por dentro de la obra a velocidad reducida, 
estableciéndose de forma anticipada el recorrido. 
 La utilización del vibrador será realizada por un operario con la suficiente experiencia en 
esta tarea. 
 
Protección individual 
 
- Casco de seguridad 
- Calzado con punta reforzada de seguridad 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Cinturón lumbar 
 
 
3.2.3.12. Cerramiento de fachadas 
 
Para su correcta ejecucion se utilizarán andamios exteriores, en los cuales el personal 
de obra estará totalmente protegido mediante barandillas y rodapiés correspondientes. 
 
Los trabajos que se realicen con andamios de borriquetas suponen un gran riesgo de 
caída del personal que interviene en los mismos, así como del material que se emplee, por lo 
cual debe estar perfectamente anclado y formado por una plataforma de trabajo adecuada. 
 
Riesgos destacables 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre las personas. 
Golpes contra objetos. 
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
Dermatosis por contactos con el cemento. 
Partículas en los ojos. 
Cortes por utilización de maquinas herramienta. 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
Sobreesfuerzos. 
Electrocución. 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
 
Medidas preventivas 
 
 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas 
en la fase de estructura reponiéndose las protecciones deterioradas. 
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 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 
periódicamente, ara evitar las acumulaciones innecesarias. 
 Se prohíbe concentrar cargas sobre vanos. El acopio de palets, se realizara próximo a 
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
 Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de transcurridas 48 
horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse 
sobre el personal. 
 
Protecciones Colectivas 
 
 - Se colocarán protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos 
exteriores, antes de que se realicen estos, se emplearán barandillas metálicas desmontables 
para su facilidad de colocación y su adaptación a los diferentes tipos de huecos. Estas 
barandillas estarán formadas por dos pies derechos metálicos, anclados al suelo y al cielo raso 
de cada forjado con barandillas a 90 cms, y 45 cms de altura provistas de rodapié de 15 cm., 
sujetas a los forjados por medio de usillos de los pies derechos metálicos. No deben colocarse 
nunca sustituyendo las barandillas cuerdas, o cadenas con banderolas u otros elementos de 
señalización. 
 Cuando se ejecuten los trabajos de cerramiento, además de estas medidas, se 
delimitará la zona, señalizándola y evitando en lo posible el paso de personal por la vertical de 
los trabajos. 
 
Protecciones individuales 
 
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo.) 
Guantes de P.V.C. o de goma. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma con puntera reforzada. 
Ropa de trabajo. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
3.2.3.13. Cerramientos Interiores y tabiquería interior 
 
 Los tabiques interiores se construyen desde el suelo o forjado de piso y desde 
andamios de borriquetas, utilizando para ello herramientas manuales, tronzadora de mesa,y 
hormigonera. 
 
 
Riesgos destacables 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre las personas. 
Golpes contra objetos. 
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
Dermatosis por contactos con el cemento. 
Partículas en los ojos. 
Cortes por utilización de maquinas herramienta. 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
Sobreesfuerzos. 
Electrocución. 
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Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
 
Medidas preventivas 
 
 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
 Retirar los conductores eléctricos tendidos en el piso de zonas de tránsito o trabajo, 
colocándolos en altura y sin que resulten obstáculo para los trabajadores. 
 Los acopios de materiales se efectuarán con garantías de estabilidad, sin que invadan 
las zonas de paso ni provoquen sobrecargas. 
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 
periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 
 
Protecciones colectivas 
 
 - Conexión a tierra de todas las herramientas eléctricas, excepto las portátiles dotadas 
de aislamiento doble o reforzado. 
 - Tableros resistentes a caídas de materiales desde la cubierta instalados sobre los 
puntos de acceso desde el solar a la estructura. 
 
Protección individual 
 
- Casco de polietileno 
- Guantes de P. V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
 
3.2.3.14. Alicatados y solados con terrazos, plaquetas y asimilables 
 
Riesgos más comunes 
 
Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
Cuerpos extraídos en los ojos. 
Dermatitis por contacto con el cemento. 
Sobreesfuerzos 
 
Medidas preventivas 
 
 Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
 Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de 
anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí) y barandilla de protección de 90 
cm. 
 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 
materiales, bañeras, etc. 
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 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el 
suelo en tomo a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico 
 Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
 
Protección individual 
 
Casco de polietileno. 
Guantes de P.V.C. o goma. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad 
Botas de goma con puntera reforzada. 
Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, 
(tajo de corte). 
Ropa de trabajo. 
 
 
3.2.3.15. Enfoscados y enlucidos 
 
Riesgos destacables 
 
Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, etc.). 
Golpes por uso de herramientas, (miras, reglas, terrajas, maestras). 
Caídas al vacío. 
Caídas al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
Sobreesfuerzos. 
 
 
Medidas de prevencion 
 
 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
 Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables de techos), 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 
 Los andamies para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohíbe 
el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes 
por trabajar sobre superficies inseguras. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el suelo en tomo a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango 
aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre 
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
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Protección individual 
 
- Casco de polietileno 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
 
 
3.2.3.16. Falsos techos 
 
Riesgos más comunes 
 
Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
 
Medidas preventivas 
 
 Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas. 
 Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutaran sobre borriquetas de 
madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, 
escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre 
superficies inseguras. 
 Los andamies para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de 
trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños 
definitivos y borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 
 Se prohíbe el uso de andamies de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de 
medios de protección contra el riesgo de caída desde altura. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el suelo, en tomo a los 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos con mango 
aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimenta a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 El transporte del material, se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de 
mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
 El material se acopiará ordenadamente repartido junto a los tajos en los que se vaya a 
utilizar. Se dispondrá de forma que no obstaculice los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo. 
 
Protección individual 
 
Casco de polietileno 
Guantes de P.V.C. o goma. 
Guantes de cuero. 
Botas de goma con puntera reforzada 
Gafas de protección 
Ropa de trabajo. 
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3.2.3.17. Montaje de vidrio 
 
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se 
mantendrán en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de 
otros materiales. 
 
La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
 
Riesgos destacables 
 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación 
manual del vidrio. 
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
 
Medidas de prevención 
 
 Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, 
delimitando la zona de trabajo. 
 Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrá 
siempre en posición vertical. 
 La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
 El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de 
instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
 Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para 
significar su existencia. 
 La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
 Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, 
estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 
 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y 
asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
 Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
Potección individual 
 
- Casco de polietileno 
- Guantes de goma. 
- Manoplas de goma. 
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
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3.2.3.18. Pintura y barnizado 
 
Riesgos destacables 
 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
Contacto con sustancias corrosivas. 
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas 
 
 Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en las áreas bien 
ventilados. 
 Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén 
de pinturas. 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local 
que se esta pintando (ventanas y puertas abiertas). 
 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 
60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre 
superficies angostas. 
 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de 
dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo 
de caída a distinto nivel. 
 Se prohíbe la formación de andamios con bidones, pilas de materiales y asimilables, 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura' 
sobre el pavimento en lomo a los 2 metros. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía 
sin la utilización de las clavijas macho- hembra. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 
inestabilidad 
 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos 
tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar 
cualquier tipo de ingesta. 
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 
Proteccion individual 
 
- Casco de polietileno 
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulvígenos). 
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- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por 
disolventes orgánicos). 
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 
 
3.2.3.19 Carpintería de aluminio y de madera 
 
Riesgos destacables 
 
Caída al mismo nivel 
Caída a distinto nivel. 
Cortes por manejo de maquinas herramientas manuales. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamiento de dedos entre objetos. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
Sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas 
 
 Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los 
planos, para evitar accidentes por interferencias. 
 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y 
demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
 Antes de la utilización de cualquier maquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, 
instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
 Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, 
caídas y vuelcos. 
 Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
tomo a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles 
y evitar los accidentes por tropiezos. 
  Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber 
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o de¡ cerco 
directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
 El "cuelgue" de hojas de puertas se efectuará por un mínimo de dos operarios, para 
evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a 
los 2 m. La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 
cadenilla limitadora de apertura. 
 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre 
bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 
 El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de 
polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre esta una señal de "peligro de incendio" 
y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 
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 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las maquinas herramienta. 
Se instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble 
aislamiento. 
 
Proteccion individual 
 
- Casco de polietileno 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de 
disolventes o de colas). 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo. 
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3.2.4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADOS A LOS MEDIOS AUXILIARES 
UTILIZADOS. 
 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 
 
Andamios de servicios usados como elemento auxiliar, en los trabajos de cerramientos 
e instalaciones siendo de dos tipos: 
 
- Andamios metálicos formados por módulos de armazón tubular, los cuales son 
desmontables, estando enlazados entre sí por tijeras tubulares del mismo material deben de ser 
de estructura indeformable y estar diseñados para soportar las cargas a las que van a ser 
sometidos, las plataformas de trabajo serán metálicas o de madera y antideslizantes. Todos los 
recorridos por el que puedan circular personas estarán protegidos con barandilla y rodapié 
reglamentarios. Estarán perfectamente nivelados y aplomados, bien sobre soporte fijo o sobre 
ruedas con freno. 
 
- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres 
tablones, colocados sobre pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos. 
 
Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque 
uno de ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, como son escaleras fijas y escaleras 
de mano. 
 
Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas 
pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 
 
3.2.4.1. Andamios. Normas en general. 
 
 Riesgos destacables 
 
Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
Caídas al mismo nivel. 
Desplome del andamio. 
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamientos 
 
Medidas preventivas 
 
 Los andamies siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
 Los píes derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento 
o vuelco. 
 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura,  poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio 
y rodapiés. 
 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 
la realización de los trabajos. 
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 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 
puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. 
 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
 Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz o Encargado, antes del 
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.) que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de 
Obra). 
 
Proteccion individual 
 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según caso). 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
 
 
3.2.4.2. Andamios sobre borriquetas 
 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados 
sobre dos apoyos en forma de "V" invertida. 
 
Riesgos destacables 
 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado 
(roturas, fallos, cimbreos). 
 
Medidas preventivas 
 
 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos 
por trabajar sobre superficies inclinadas. 
 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
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 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas mas de 
40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
 Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si mas de 2,5 m. para evitar las 
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al 
cimbrear. 
 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de estas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y 
asimilabas, para evitar situaciones inestables 
 Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas 
que mermen la resistencia de los tablones. 
 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm.(3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 
plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más 
metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
 Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 
por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
Protección individual 
 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No 
obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 
- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
 
 
3.2.4.3. Andamios metálicos tubulares (Europeos) 
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el 
andamio metálico tubular esta comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen 
seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores 
de anclaje de los tablones, etc.). 
 
Riesgos destacables 
 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos durante el montaje. 
Caída de objetos. 
Golpes por objetos - 
Sobreesfuerzos 
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Medidas preventivas 
 
Durante el montaje de los andamies metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
 
 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 
 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar el fiador de¡ cinturón de seguridad. 
 Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de 
Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 
correspondientes. 
 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un  
rodapié de 15 cm. 
 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical de¡ rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 
estabilidad del conjunto. 
 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilización 
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
 Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "tórrelas de maderas diversas" 
y asimilables. 
 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con esta 
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad 
que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños 
de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
 Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, andándolos 
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
 Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
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 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en 
la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de 
la plataforma. 
 
Proteccion individual 
 
Casco de polietileno Ropa de trabajo. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clase C. 
 
3.2.4.4. Escaleras de mano 
 
Riesgos destacables 
 
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Sobreesfuerzos 
Atrapamiento 
Caída de objetos 
Desplome de la escalera 
 
Medidas preventivas Normas generales 
 
Se prohíbe: 
 
 Pintar las escaleras, a no ser con barnices de buena calidad e incoloros. 
 Utilizar escaleras para trabajos en instalaciones eléctricas o en su proximidad 
inmediata, sí tienen elementos conductores accesibles. 
 Utilizar escaleras empalmadas unas a otras, salvo que estén preparadas para ello. 
 Utilizar las escaleras como contraviento, larguero, puntal o cualquier otro fin que no sea 
para el que han sido diseñadas. 
 Usar para alcanzar lugares elevados, cajas, sillas, etc., en sustitución de las escaleras. 
 Emplear escaleras a las que les falte un escalón o lo tengan roto, rajado o desencajado 
del larguero. 
 Emplear escaleras con largueros que no estén en las debidas condiciones de uso. 
 
Es obligatorio: 
 
 Que el operario, antes de utilizar la escalera, compruebe que está en buen estado. 
 Cuando se tenga que usar una escalera en las proximidades de instalaciones en 
tensión, que su manejo sea vigilado constantemente. Se delimitara su emplazamiento y unos 
carteles indicarán la prohibición de desplazar la escalera. 
 Cuando no se empleen las escaleras, guardarlas al abrigo del sol y de la lluvia y no 
dejarlas tumbadas en el suelo. 
 Limpiar los peldaños, al igual que las suelas del calzado de quien usa la escalera, de 
toda materia deslizante. 
 Ascender o descender por la escalera con las manos libres y dando frente a la misma. 
 
3.2.4.4.1 Utilización de las escaleras portatiles 
 
Se prohíbe: 
 
 Alargar una escalera mediante tablas clavadas a los largueros. 
 Utilizar escaleras de pintor para trabajos que no sean de pintura. 
 Colocar una escalera frente a una puerta abierta o sin bloquear. En caso necesario se 
colocará una protección alrededor de la escalera y la señalización correspondiente. 
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 Colocar una escalera sobre apoyos de dudosa estabilidad, tales como barriles, cajas, 
materiales, etc., con el fin de ganar altura. 
 Utilizar una escalera que no esté inmovilizada por su parte superior o por su base. 
 Subir más de una persona a la vez sobre una escalera, salvo si está construida para 
ello. 
 Inclinarse exageradamente para alcanzar un punto distante de la escalera.   En este 
caso, hay que desplazarla. 
 Saltar de una escalera, aunque queden pocos escalones. 
 Apoyar una escalera sobre un árbol de transmisión. 
 
Es obligatorio: 
 
 Que la escalera que se elija para el trabajo tenga una longitud suficiente y se adapte a 
la tarea a realizar. 
 Que al trabajar sobre una escalera, la posición más elevada del operario sea aquella en 
que el extremo superior de la misma quede a la altura de su cintura. 
 Emplear medios de señalización adecuados que indiquen la prohibición de circular en 
las proximidades de la escalera. 
 Apoyar las patas de la escalera en una superficie sólida bien nivelada, a no ser que la 
escalera disponga de zapatas que eviten dicho desnivel. 
 Que las escaleras de gran longitud y extensibles estén fijas en el lugar de trabajo por 
medio de dos cuerdas, cada una de las cuales llevará sus extremos provistos de mosquetones. 
Cada cuerda se sujetará a un escalón, enganchando los mosquetones a dos puntos fijos o bien 
rodeando con la cuerda un punto fijo y enganchándose ambos mosquetones. 
 Que si no fuera posible hallar un punto fijo al cual amarrar la escalera, haya un 
operario que la sujete durante todo el tiempo que dure, el trabajo. 
 Prestar la máxima atención al doblar esquinas, llevando la parte delantera más 
levantada. 
 Que toda escalera que se emplee para alcanzar un tejado o una plataforma la 
sobrepase por lo menos en un metro. 
 Cuando debe trabajarse con escaleras en las proximidades de conductores de líneas o 
de aparatos no protegidas, el observar las medidas indicadas en el "Carné de prescripciones de 
seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas", en sus artículos 3.2 para las 
instalaciones de baja tensión; 4.1.5 sí se trata de instalaciones de alta tensión, y 5.2 para 
canalizaciones subterráneas. 
 Que la escalera se sitúe de tal forma que el pie de la misma esté a una distancia de la 
base del apoyo sobre el que se sustenta de un cuarto del largo de la escalera. 
 Si hay que situar una escalera sobre una ventana, el colocar previamente un travesaño 
en la parte superior, Este travesaño debe sujetarse a los lados de la ventana en puntos que 
ofrezcan una resistencia adecuada. 
 
3.2.4.4.2 UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS DE TIJERA 
 
Se prohíbe: 
 
 Utilizar un conductor eléctrico o una cuerda cualquiera para evitar la separación 
accidental de los dos lados de la escalera. 
 Subir por el mismo lado de la escalera a más de una persona a la vez. 
 Pasar de uno a otro lado de la escalera por su parte superior. 
 
 
Es obligatorio: 
 
 Que haya otra persona sujetando la escalera si existe un riesgo de deslizamiento o 
vuelco. 
 Vigilar frecuentemente el estado de los herrajes. 
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 Que con el fin de evitar la separación accidental de los dos lados de la escalera, se abra 
ésta hasta sus topes y tenga un dispositivo de seguridad (una correa o cuerda resistente que 
vaya sujeta a dos escalones opuestos). 
 
3.2.4.4.3 UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS EXTENSIBLES 
 
Se prohíbe : 
 
Desplazar una escalera estando extendida. 
Modificar los emplazamientos de los topes. 
 
Es obligatorio: 
 
Emplear las escaleras extensibles del derecho y no del revés. 
Durante la maniobra de plegado coger por los largueros, fuera del camino de recorrido de 
la parte descendente. 
 
3.2.4.4.4 ESCALERAS SIMPLES 
 
 Son las utilizadas para trabajos ligeros y no sobrepasarán los 7,0 m de altura. 
 
La distancia entre los travesaños será uniforme, no sobrepasando los 30 cm de altura 
en su separación. 
 
Los travesaños deberán encajar, como mínimo 1,25 en los largueros, en último extremo 
se pueden clavar sólidamente a los largueros con tiras de madera del grueso de los travesaños 
y del ancho de los largueros entre cada peldaño. 
 
Protecciones Individuales 
 
- Mono de trabajo 
- Casco de seguridad homologado 
- Zapatos con suela antideslizante 
 
 
3.2.4.5. Puntales 
 
Riesgos destacables 
 
Atrapamientos durante el montaje. 
Caída de objetos. 
Golpes por objetos 
Sobreesfuerzos 
Desplome de los puntales. 
 
Medidas preventivas 
 
 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 
 La estabilidad de las tórrelas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de 
"pies derechos " de limitación lateral. 
 Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 
puntales. 
 Se prohíbe expresamente, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
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 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 
puntales. 
 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con 
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 
perpendicular a la cara del tablón. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad 
 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 
repartido. 
 
Proteccion individual 
 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
 
 
3.2.4.6. Cables y eslingas. 
 
Riesgos destacables 
 
- Desprendimiento de la carga por rotura de los accesorios de elevación. 
- Golpes por el cable o esligas debido a la rotura. 
- Atrapamiento entre el cable y la carga 
- Golpeo con la carga 
- Cortes y heridas por los cables durante su manipulación 
 
Medidas preventivas generales 
 
 La elección adecuada de una eslinga estará acorde con las cargas y esfuerzos que tiene 
que soportar. 
 Cuándo se desconozca el peso de las cargas a levantar, se hará un cálculo aproximado 
de las mismas haciendo una estimación por exceso. 
 Cuando la eslinga no trabaje verticalmente, se deberá calcular su sobrecarga. 
 Para calcular la sobrecarga de los ramales se debe considerar siempre el mayor ángulo. 
 Cuando se utilicen varios ramales se evitará usar eslingas cortas ya que se recomienda 
no pasar de 90° entre ramales y nunca sobrepasar los 120°. 
 Si utilizamos una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que debemos tener 
en cuenta es el que forman dos ramales opuestos en diagonal. 
 Se colocarán las eslingas procurando que el centro de gravedad de la carga caiga en la 
vertical del gancho. 
 Cuando se utilicen varios ramales se procurará que los puntos de fijación no permitan 
el deslizamiento de la eslinga y, si es necesario, se utilizarán utensilios distanciadotes. 
 Cuando se muevan piezas de gran longitud es necesario el uso de pórticos adecuados. 
 Se deben evitar en el uso de las eslingas los ángulos agudos por medio de guardacabos 
apropiados. 
 Los cables nunca deben apoyarse en aristas vivas por lo que utilizaremos cantoneras 
adecuadas. 
 Los ramales de las eslingas nunca se deben montar unos sobre otros en el gancho de 
elevación. 
 En el inicio de la operación de elevación de un carga, se debe tensar suavemente la 
eslinga, elevar un poco aquélla y comprobar cualquier fallo en los amarres o falta de equilibrio 
antes de continuar con la maniobra. 
 No se deben las eslingas a temperaturas importantes (por lo general no deben superar 
los 60°C ni los 80°C para las eslingas constituidas exclusivamente por cable de acero). 
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Medidas preventivas en cables 
 
 Evitar dejar los cables a la intemperie. 
 Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
 No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. 
 Evitar la formación de cocas 
 No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 
 Elegir cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no 
sobrepase los 90°. 
 Para cargas largas utilizar balancín. 
 Conservar en lugares bien ventilados. 
 Cepillar y engrasar periódicamente. 
 Colgar de soportes adecuados. 
 
Medidas preventivas en eslingas. 
 
 Emplear únicamente eslingas perfectamente identificadas. 
 No utilizar eslingas deterioradas. 
 En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda, no enganchar nunca 
elementos que puedan deteriorarlos. 
 Las eslingas textiles no se emplearán en lugares donde existan temperaturas elevadas 
o riesgo de contacto con productos químicos. 
 Toda eslinga que se ensucie o impregne de cualquier producto durante su uso, deberá 
lavarse inmediatamente con agua fría. 
 Almacenar al abrigo de la intemperie, del sol y demás fuentes de radiaciones 
ultravioletas. 
 
 Un adecuado almacenamiento y un correcto mantenimiento alargan la vida útil de las 
eslingas. Par ello, las eslingas : 
 
 Se almacenarán en lugares secos 
 No estarán en contacto con atmósferas corrosivas ni pulverulentas. 
 No estarán en contacto directo con el suelo 
 Se almacenarán suspendidas de soportes adecuados. 
 No se expondrán al sol ni a temperaturas elevadas. 
 Se revisarán periódicamente, dependiendo la frecuencia de las revisiones del tiempo de 
utilización de las mismas y de la severidad de las condiciones de servicio. 
 Se inspeccionarán diariamente por el personal que las utiliza y trimestralmente por 
personal especializado. 
  
 Se deben rechazar los cables que presentan alguna de las siguientes anomalías : 
 
 Cuando a lo largo de los tramos del cableado, separados entre sí por una distancia 
inferior a ocho veces su diámetro, existan un 10% de alambres rotos. 
 Cuando la pérdida de sección en los pasos de cableado llegue al 20% de la sección 
total. 
 Cuando existan aplastamientos. 
 Cuando se hayan formado nudos, cocas, etc. 
 Cuando presenten puntos de picadura u oxidación avanzada en los terminales, así como 
deformaciones permanentes, grietas, deslizamientos del cable o tuercas aflojadas. 
 
 El mantenimiento que hay que efectuar consiste fundamentalmente en un engrase 
adecuado efectuado con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo y que se 
determinarán en las inspecciones que se realizarán a las eslingas. 
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3.2.4.7. Redes 
 
Riesgos destacables 
 
 Golpes 
 Atrapamiento 
 Cortes y heridas 
 
Medidas preventivas generales 
 
 Tendrán tal superficie que puedan asegurar una protección eficaz, cubriendo todos los 
huecos. 
 Deberán soportar el peso de un hombre con un coeficiente de seguridad suficiente. 
 Serán flexibles para retener al accidentado sin dañarle, evitando rebotes. 
 Serán de material apropiado de forma que resistan a los agentes atmosféricos. 
 Las aberturas en pisos que no se protejan con cubriciones, se protegerán mediante 
redes de recogida u horizontales. Estas deben ser retiradas a medida que se van colocando las 
barandillas y rodapiés. 
 Las redes serán montadas por personal adiestrado y experimentado. 
 Antes de iniciarse la colocación se programará el procedimiento de trabajo a emplear. 
 Durante los trabajos de montaje se utilizarán cinturones de seguridad. 
 Las redes se limpiarán periódicamente de objetos que hubieran caído en las mismas 
para evitar lesiones que pudieran producirse al caer el operario. 
 
Protección individual 
 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad 
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3.2.5. RIESGOS ASOCIADOS A LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN OBRA 
 
 
3.2.5.1. Maquinaria en general 
 
Riesgos destacables 
 
Vuelcos. 
Hundimientos. 
Choques. 
Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
Ruido. 
Explosión e incendios. 
Atropellos. 
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel  
 
Medidas preventivas 
 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 
 Todos los aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante. 
 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 
bateas, cubilotes o similares. 
 Todas las maquinas con alimentación eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de 
la maquina. 
 
Protecciones individuales 
 
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Protectores auditivos 
Cinturón lumbar 
 
 
3.2.5.2. Retroexcavadora (sobre orugas o sobre neumáticos) 
 
Dispone de un brazo de accionamiento hidráulico articulado en cuyo extremo se 
instala una cuchara para el arranque y carga de los materiales objeto de la excavación. 
 
El sistema de traslación es sobre ruedas neumáticas o bien sobre orugas, y en 
orden de trabajo se estabiliza sobre apoyos retráctiles. 
 
En obra se utilizara una retro mixta que va a constar de pala cargadora en su 
parte anterior. 
  
 
Riesgos destacables 
 
Maquina en marcha fuera de control 
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Contactos eléctricos 
Incendio 
Quemaduras 
Atrapamientos 
Golpes por movilidad de maquinaria 
Ruido propio y ambiental 
Vibraciones 
Deslizamientos de la maquina (terrenos embarrados) 
Vuelco de la maquina 
Caídas por pendientes 
Atropello 
Proyección de objetos 
Caídas de persona desde la maquina 
Golpes a terceros con el cazo 
 
Medidas preventivas 
 
 En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la 
estibación que impida el derrumbamiento do las tierras. 
 Si el tren de rodadura son neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 
 Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas, y 
líneas eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán 
apuntaladas, apartando la máquina de estos terrenos una vez finalizada la jornada. 
 El trabajo en pendiente es peligroso, por lo que sí es posible se nivelará la zona de 
trabajo; el trabajo se realizara lentamente y para no reducir la estabilidad de la máquina, se 
evitará la oscilación del cucharón en dirección de la pendiente. 
 Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas 
acciones ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y por consiguiente producen 
inestabilidad en el conjunto. 
 Cuando sea necesario inflar los neumáticos, habrá que situarse detrás de estos.  
 No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina este en movimiento o con 
el motor funcionando. 
 No se permitirá emplear la retroexcavadora como grúa. 
 Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se 
está trabajando. 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
 No bajar de la cabina mientras el embrague general esté engranado. 
 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 
alcance del brazo de la retro. 
 La circulación por terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 No abandonar la maquina cargada, con motor en marcha o con la cuchara subida. 
 No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquina latas de combustible de 
repuesto. 
 El maquinista debe estar adiestrado en el use del equipo extintor portátil que debe 
llevar la maquina. 
 El conductor debe poner constante atención, cuando existan líneas eléctricas aéreas en 
las proximidades de la zona de trabajo, para guardar en todo momento la distancia de 
seguridad requerida. 
 Cuando trabajan varias máquinas en un tajo, la separación entre maquinas será como 
mínimo de 30 m. 
 No se permitirá circular ni estacionar bajo cargas suspendidas. 
 Se cargarán los materiales a los camiones por los lados o por la parte de atrás. 
 La cuchara de la retroexcavadora nunca pasará por encima de la cabina. 
 La retroexcavadora ha de mantenerse en buen estado de funcionamiento y, utilizarse 
correctamente. 
 Siempre que una máquina inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque, lo 
anunciará con una señal acústica. 
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 La zona de acción de cada máquina en su tajo será acotada. 
 Dispondrá de rotativo luminoso y avisador acústico marcha atrás. 
 Cuando vaya marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, debe estar  auxiliado 
por otro operario en el exterior del vehículo. 
  
 Para el caso de encontrarse con una conducción no prevista, se deben, en principio, 
tornar las siguientes medidas: 
 - Suspender los trabajos de excavación, próximos a la conducción. 
 - Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma preocupación. 
 - No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al 
verificar la excavación. 
 - Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro en prevención de caídas, golpes, 
etc. 
 - Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 
trabajos puntuales. 
 - Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y 
con las revisiones al día. 
 
Verificaciones periódicas 
 
Nivel del deposito del fluido hidráulico. 
Nivel de aceite en el carter del motor. 
Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos. 
Control del estado del filtro de aire. 
Estado y presión de los neumáticos. 
Funcionamiento de los frenos. 
 
 
Protecciones personales 
 
 
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 
Gafas antiproyecciones 
Guantes de cuero 
Botas impermeables (para el terreno embarrado)  
Calzado antideslizante 
Tapones u orejeras si el nivel sonoro lo requiere 
Ropa de trabajo 
 
 
3.2.5.3. Camión basculante 
 
Riesgos destacables 
 
Camión fuera de control 
Incendio 
Contactos eléctricos 
Atrapamientos 
Golpes 
Deslizamientos del camión (terrenos embarrados) 
Vuelco del camión (inclinación del terreno superior al admisible) 
Caídas por pendientes (trabajo al borde de zanjas, cortes, etc.) 
Atropello 
Proyección de objetos 
Caídas (al subir o bajar de la caja) 
Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 
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 Medidas preventivas 
 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, 
hasta la total parada de éste. 
 Respetará todas las normas del código de circulación. Las maniobras por la obra se 
harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de 
obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 
 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 
cualquier maniobra. 
 Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia 
máxima de 1 m, garantizando ésta, mediante topes. 
 Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se 
proceda a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará 
frenado y calzado con topes. 
 Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
 Esta prohibida la permanencia de personas en la caja. 
 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
 La pista de circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias 
 Antes de dar marcha atrás, se comprobara que la zona esta despejada y que las luces y 
chivato acústico entran en funcionamiento. 
 Para la carga de material sobre camiones: 
 Para realizar la carga de los camiones ningún vehículo estacionado en la zona de espera 
estará dentro de la zona de peligrosidad. 
 Se cargarán los materiales por los laterales o por la parte de atrás del camión. 
 El conductor abandonara la cabina del camión y se situará fuera de la zona de 
peligrosidad a menos que la cabina este reforzada. 
 
Verificaciones periódicas, en cada jornada de trabajo: 
 
Nivel del deposito del fluido hidráulico. 
Nivel de aceite en el carter del motor. 
Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos. 
Control del estado del filtro del aire. 
Estado y presión de los neumáticos. 
Funcionamiento de los frenos. 
 
Protecciones personales 
 
Casco de seguridad (cuando se descienda de la cabina) 
Calzado antideslizante 
Ropa de trabajo 
 
 
 
3.2.5.4. Camión de transporte 
 
Riesgos destacables 
 
Se consideran exclusivamente los comprendidos durante la circulación por la obra: 
 
Atropello de personas 
Choque contra otros vehículos 
Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes) 
Vuelco por desplazamiento de carga 
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Caídas (al subir o bajar de la caja) 
Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas) 
 
 
Medidas preventivas 
 
 Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares 
señalados. 
 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para la obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión se instalarán calzos de inmovilización de las 
ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
 Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del camión 
serán dirigidas por un señalista. 
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor 
del proceder mas adecuado. 
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos de la 
manera más homogénea posible. 
 
Prendas de protección personal 
 
Casco de polietileno para cuando descienda de la cabina 
Botas de seguridad 
Ropa de trabajo 
Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle) 
 
 
3.2.5.5. Camión grúa de obra 
 
 Se entiende como tal, aquel que entrega en la obra los materiales de construcción. 
Estos vehículos suelen estar dotados de una pequeña grúa tras la cabina con la que se procede 
a la carga y descarga de material sobre la caja. 
 
Riesgos destacables 
 
Camión fuera de control 
Incendio 
Contactos eléctricos 
Atrapamientos 
Golpes 
Deslizamientos de la maquina (terrenos embarrados) 
Vuelco de la maquina (inclinación del terreno superior al admisible) 
Caídas por pendientes (trabajo al borde de zanjas, cortes, etc.) 
Atropello 
Proyección de objetos 
Caídas de persona desde el camión 
 
Medidas preventivas 
 
 Se evitara elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas 
acciones ejercen una sobrecarga en los elementos del camión y por consiguiente producen 
inestabilidad en el conjunto. 
 No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando el camión este en movimiento o con 
el motor funcionando. 
 La pluma dispondrá de gancho de seguridad 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 68/95            
 
 El conductor debe poner constante atención, cuando existan líneas eléctricas aéreas en 
las proximidades de la zona de trabajo, para guardar en todo momento la distancia de 
seguridad requerida. 
 Si se trabaja al lado de un talud, el camión no se acercará a una distancia del borde 
igual a la profundidad de éste. Nunca ha de ser inferior a 3m. 
 Cuando trabajan varias máquinas en un tajo, existirá la separación suficiente entre 
máquinas. 
 No se permitirá circular ni estacionar bajo cargas suspendidas. 
 El camión ha de mantenerse en buen estado de funcionamiento y, utilizarse 
correctamente. 
 Siempre que el camión inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque, lo 
anunciará con una señal acústica. 
 La zona de acción de cada máquina en su tajo será acotada. 
 Cuando vaya marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, debe estar auxiliado 
por otro operario en el exterior del vehículo. 
 
Protecciones Personales 
 
- Casco de seguridad para el descenso de la cabina 
- Calzado antideslizante 
- Tapones u orejeras si el nivel sonoro lo recomienda 
- Ropa de trabajo 
 
 
3.2.5.6. Camión Hormigonera 
 
Lo más probable es que los camiones hormigonera sean contratados directamente a 
una planta autónoma de fabricante de hormigones ajena a la obra. Los riesgos y las medidas de 
prevención que se consideran son para la circulación del camión hormigonera por la obra. 
 
Riesgos destacables 
 
Camión fuera de control 
Incendio 
Contactos eléctricos 
Atrapamientos 
Golpes 
Deslizamientos del camión (terrenos embarrados) 
Vuelco del camión (inclinación del terreno superior al admisible) 
Caídas por pendientes (trabajo al borde de zanjas, cortes, etc.) 
Atropello 
Proyección y salpicaduras de hormigón 
Caídas de persona desde la hormigonera 
 
Medidas preventivas 
 
 Cuando un camión circule por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero 
para vigilar que la ruta del vehículo este libre. 
 Los camiones han de ser conducidos con gran prudencia en terrenos que entrañen 
peligro. 
 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie, o sentada en 
lugar peligroso, ni pasar de un vehículo a otro. 
 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en 
todo momento no dirigirlo a otras personas. 
 Cuando se haya fraguado el hormigón de una tuba por cualquier razón, el operario que 
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva. 
 Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 
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 Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha nunca se realizará en punto 
muerto. 
 Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición 
correcta, para evitar puestas en marcha intempestivas. 
 Todos los elementos móviles, poleas, cadenas y correas de transmisión, tendrán la 
adecuada protección para evitar los atrapamientos. 
 No se harán ajustes con la maquina en movimiento. 
 La maquina si tiene que circular por la vía publica cumplirá las disposiciones legales 
necesarias para estar autorizadas para circular por vía publica. 
  
Protecciones Personales 
 
- Casco de seguridad (cuando se descienda de la cabina) 
- Calzado antideslizante 
- Ropa de trabajo 
 
 
3.2.5.7. Camión Bomba de Hormigón 
 
 
Riesgos destacables 
 
Atropellos 
Choques 
Vuelcos de maquina 
Contacto con la corriente eléctrica 
Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Proyección de objetos 
Sobreesfuerzos 
Caídas de objetos 
Golpes 
Quemaduras 
Dermatosis por el contacto con el hormigón 
Atrapamientos 
 
 
Medidas preventivas 
 
 Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a los bordes de vaciados, 
zanjas, pozos y taludes. 
 Las subidas y bajadas del camión se efectuarán frontalmente, utilizando los peldaños y 
asideros.  
 Garantizar la adecuada visibilidad mediante la limpieza de las lunar y retrovisores. 
 Circulará en el interior do la obra por los caminos establecidos y a velocidad moderada 
(20Km/h). 
 Antes de efectuar el bombeo se procederá a la adecuada estabilización. 
 Mantener en todo momento la distancia de seguridad a las líneas aéreas de Alta 
Tensión. 
 El extremo de la tubería de vertido del hormigón debe sujetarse por un mínimo de dos 
operarios para procurar un adecuado control del mismo. 
 Ningún trabajador debe permanecer próximo a la boca de la tubería cuando se precede 
a la limpieza de esta. 
 
Protección colectiva 
 
Extintor en la cabina, de fácil acceso para el conductor. 
Peldaños antideslizantes. 
Asideros para acceso a la cabina. 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 70/95            
 
 
 
Protección personal 
 
Casco de seguridad homologado 
Calzado antideslizante 
Guantes de cuero 
Guantes de PVC 
Botas impermeables 
 
 
3.2.5.8. Grúas autopropulsadas 
 
Riesgos destacables 
 
Maquinaria fuera de control 
Incendio 
Contactos eléctricos 
Atrapamientos 
Golpes 
Deslizamientos de la maquina (terrenos embarrados) 
Caídas por pendientes (trabajo al borde de zanjas, cortes, etc.) 
Atropello 
Caídas de persona desde la maquina 
Caída del material izado 
Vuelco de la máquina 
 
 
Medidas preventivas 
 
 Área de trabajo señalizada o despejada 
 Auxilio de una persona con conocimiento de señales 
 Comprobación de la resistencia del terreno por responsable de la obra donde se ubique 
la grúa. 
 Manejo exclusivo por persona especializada y responsable. 
 En la proximidad de taludes, zanjas, etc., no se ubicará la grúa sin permiso del 
responsable de la obra, que autorizara en su caso las distancias adecuadas. 
 No dejar la carga suspendida sobre zona de paso. 
 No balancear las cargas para depositarlas mas lejos 
 Deposite las cargas sobre calzos. 
 Cálcese la carga que pueda rodar. 
 
Después de las maniobras: 
 
 Volver a colocar las eslingas en sus soportes; si se dejan en el gancho de la grúa, 
reunirla en varios tramos y hacer levantar el gancho lo mas alto posible. 
 
Protecciones personales 
 
Cinturón antivibratorio 
Casco de seguridad cuando se descienda de la cabina 
Calzado antideslizante 
Ropa de trabajo 
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3.2.5.9. Grúa torre 
 
Riesgos más comunes 
 
Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Atrapamientos. 
Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
Cortes. 
Sobreesfuerzos. 
Contacto eléctrico. 
Vuelco o caída de la grúa. 
Atropellos durante los desplazamientos por vía. 
Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
 
Normas o medidas de protección tipo 
 
 Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan a este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 Bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón. 
  No dejar suspendidos objetos del ancho de la grúa durante las noches o fines 
de semana. 
 No elevar cargas mal flejadas. 
 No permitir la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del 
gancho de la grúa. 
 Comunicar inmediatamente al encargado la rotura del pestillo de seguridad del gancho, 
para su reparación inmediata. 
 No izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el 
modelo de grúa a utilizar. 
 No rebasar la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor 
sobre la pluma. 
 No izar ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos 
chasis-vía. Considerar siempre, que esta acción aumenta la seguridad de grúa. 
 
Prendas de protección personal 
 
Para el gruista. 
 
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Ropa de abrigo. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
Cinturón de seguridad clase C. 
 
Para los oficiales de mantenimiento y montadores. 
 
Casco de polietileno con barbuquejo. 
Ropa de trabajo. 
Botas de seguridad 
Botas aislantes de la electricidad. 
Guantes aislantes de la electricidad 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad clase C 
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3.2.6. RIESGOS ASOCIADOS A MAQUINAS HERRAMIENTAS  
 
 
3.2.6.1. Maquinas herramientas en general 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la 
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, sierras, etc., de 
una forma muy genérica. 
 
Riesgos destacables 
 
Cortes. 
Quemaduras. 
Golpes. 
Proyección de fragmentos. 
Caída de objetos. 
Contacto eléctrico directo 
Contacto eléctrico indirecto 
Vibraciones. 
Ruido. 
Polvo generado 
 
Normas o medidas preventivas 
 
 En ningún caso un operario será enviado a realizar cualquier tipo de labor a un lugar en 
el que se encuentre solo, entendiendo como tal el encontrarse fuera de la vista del resto de 
personal de obra. 
 
 Se trata de prever la asistencia inmediata a cualquier operario que resulte afectado por 
cualquier accidente, indisposición, desmayo, etc. Por ejemplo, en el transporte y descarga en 
vertedero, el conductor del camión debe ir siempre acompañado de otro operario. 
 
 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
 La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 El acoplamiento de brocas discos, etc. se efectuará con la máquina desconexionada. 
 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 
con la energía eléctrica. 
 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al encargado para 
su reparación. 
 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 
de tierras en combinación con los interruptores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra. 
 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas 
con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
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 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 
suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
Prendas de protección personal 
 
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de seguridad. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Botas de goma o P.V.C. 
Botas do seguridad 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Protectores auditivos. 
Mascarilla filtrante. 
Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
 
 
3.2.6.2. Mesa de sierra circular para madera 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, 
que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 
Riesgos mas comunes 
 
Cortes. 
Golpes por objetos. 
Atrapamientos. 
Proyección de partículas. 
Emisión de polvo. 
Contacto eléctrico. 
 
Normas o medidas de protección tipo 
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos protección. 
 
- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y aula. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra. 
 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico 
de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 
 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 
mediante las trompas de vertido). 
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Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 
 Antes de poner la máquina en servicio se comprobara que no esta anulada la conexión 
a tierra, en caso afirmativo, avisar al encargado. 
 Compruebar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avisar al 
encargado. 
 Utilizar el empujador para manejar la madera. 
 No retirar la protección del disco de corte. Estudiar la forma de cortar sin necesidad de 
observar la 'trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted 
necesita. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor esta mal montado. 
 Si la máquina se detiene, sere necesario avisar al encargado del problema, 
suspendiéndose inmediatamente los trabajos. 
 Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 
algún diente. 
 Utilización de gafas de seguridad antiproyeccion de partículas  
 Extracción previa de todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 
desee cortar. 
 
Prendas de protección personal 
 
Casco de polietileno. 
Gafas do seguridad antiproyeccioncs. 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
Ropa do trabajo. 
Botas de seguridad. 
Guantes do cuero (preferible muy ajustados). 
 
 
3.2.6.3. Taladro eléctrico portátil 
 
Riesgos destacables 
 
Contacto con la energía eléctrica 
Atrapamiento 
Erosiones en las manos 
Cortes 
Golpes por fragmentos en el cuerpo 
Los derivados de la rotura de la broca 
Los derivados del mal montaje de la broca 
 
Medidas preventivas 
 
 Ver normas generales para herramientas eléctricas 
 Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar 
 Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la 
parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos. 
 Utilizar casco y gofas de seguridad 
 
Protecciones personales 
 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Gafas de seguridad 
Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado) 
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3.2.6.4. Rozadora eléctrica 
 
Riesgos destacables 
 
Contacto con la energía eléctrica 
Erosiones en las manos 
Codes 
Golpes por fragmentos en el cuerpo 
Los derivados de la rotura del disco 
Los derivados de los trabajos con polvo ambiental 
Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes) 
Los derivados del trabajo con produccion de ruido 
 
Medidas preventivas 
 
 Utilizar la rozadora para cortar, no para desbastar con el piano del disco, ya que el 
disco de widia o carborundo se rompería 
 Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pizca ya que 
podría romperse y saltar. 
 Utilizar la carcasa superior de protección del disco así como protección inferior 
deslizante 
 Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y se podria 
partir. 
 Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones 
 El interruptor debe ser del tipo "hombre muerto", de forma que al dejar de presionarlo 
quede la maquina desconectada. 
 Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar  
 
Protecciones personales 
 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Mandil y manguitos de cuero 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable 
 
 
3.2.6.5. Mesa cortadora de material cerámico 
 
Riesgos mas frecuentes 
 
Proyección de partículas y polvo 
Descarga eléctrica 
Rotura del disco 
Cones y amputaciones 
Caídas al mismo nivel 
Golpes y cortes con el material 
 
Normas básicas de seguridad 
 
 La maquina tendrá en todo momento colocado, la protección del disco y de la 
trasmisión. 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si este estuviera 
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear 
este. Asimismo, la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral. 
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 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro 
 Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 
 Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso 
con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
maquina o maquina-herramienta. 
 
Protecciones Individuales 
 
Casco homologado 
Guantes de goma o de P.V.C. (ajustados) 
Polainas impermeables 
Mascarilla con filtro y gafas antipartículas 
Botas de seguridad de goma 
 
Protecciones Colectivas 
 
 La maquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si 
no es del tipo de cono bajo chorro de agua. 
 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
 
3.2.6.6. Sierra circular manual 
 
Riesgos destacables 
 
Conos 
Golpes por objetos 
Abrasiones 
Envició de partículas 
Envició de polvo 
Ruido ambiental 
Contacto con la energía eléctrica 
 Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, 
etc.) 
 
Medidas preventivas 
 
 Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado. 
 Si la maquina se detiene. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados 
 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyeccion de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
 
Protecciones personales 
 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
Ropa de trabajo 
Botas de seguridad 
Guantes de cuero (preferible muy ajustados) 
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3.2.6.7. Vibradores de hormigón 
 
Riesgos destacables 
 
Descargas eléctricas. 
Caídas desde altura durante su manejo. 
Caídas a distinto nivel del vibrador. 
Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
Vibraciones. 
 
Normas o medidas preventivas 
 La utilización del vibrador por parte del operario se hará desde lugar estable. 
 Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
Prendas de protección personal 
 
Ropa de trabajo. 
Casco de polietileno. 
Botas de goma. 
Guantes de seguridad 
Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 
 
3.2.6.8. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 
 
Riesgos destacables 
 
 Contacto eléctrico directo en el circuito de alimentación por deficiencia de aislamiento. 
 Contacto eléctrico directo en el circuito de soldadura cuando este en vació tensión (50 
V + 110 V) 
 Radiaciones ultravioletas, luminosas e infrarrojas producidas por el arco eléctrico que 
originan conjuntivitis y acciones sobre la piel, produciendo quemaduras. Afecta principalmente a 
terceros. 
 
 Riesgos de proyecciones producidas en el arco eléctrico que originan quemaduras y de 
proyecciones durante la operación de descascarillado que producen lesiones en los ojos (picado 
escoria al prescindir el operario de su protección). 
 
 Riesgos de inhalación de humos y gases tóxicos producidos por el arco eléctrico y que 
originan enfermedades profesionales. 
 
 Los gases y humos desprendidos de la soldadura dependen del tipo de revestimiento 
del electrodo o gas protector, así como de los materiales bases de aporte. 
 
 Se producen humos (óxidos de hierro, cobre, manganeso, cromo, níquel, sílices, etc.) y 
gases (óxidos de nitrógeno, de carbono, fluoruros, etc.) si bien estos gases tienen poca 
importancia en la soldadura al arco; el problema lo constituyen los humos. 
 Explosión de los recipientes soldados (depósitos, zonas proceso, silos, etc.) de 
consecuencias generalmente mortales o muy graves. 
 Otro gran riesgo de la soldadura eléctrica al arco es la proyección de pequeñas 
partículas de material incandescente que afectan a ojos y manos (por atravesar los guantes de 
protección) (a mayor distancia son mas inofensivas). Es de destacar et riesgo de amputación y 
magullamiento de dedos. 
  
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 78/95            
 
Contactos eléctricos 
 
 En los grupos de soldadura puede haber contactos eléctricos con los dos circuitos de 
que están compuestos, el primario de alimentación y el secundario de soldadura. 
 De los contactos con el primario no hay nada que añadir a lo expuesto en el tema de 
Electricidad. 
 En cuanto a los contactos con el secundaria, hemos de resaltar que, a pesar de que la 
tensión de salida no suele superar los 80 V, se han dado casos de electrocución al establecer 
contacto el cuerpo del operario entre pinza y masa. 
 
Radiaciones 
  
 Durante el proceso de soldadura, al saltar el arco a través de un gas, se emiten una 
serie de radiaciones de las bandas infrarrojas, visible y ultravioleta. 
 
Proyecciones 
 
 Las proyecciones de metal fundido afectan tanto al propio soldador como a quienes 
permanecen en las inmediaciones de su puesto de trabajo,. 
 
 Pueden causar quemaduras tanto en partes del cuerpo descubiertas como en las 
protegidas por la ropa de trabajo, al atravesar el tejido. 
 Uno de los sitios frecuentemente afectados es el tobillo del solador, al introducirse las 
chispas entre las polainas y la pierna. 
 
Riesgos higiénicos 
 
 En los procesos de soldadura se genera una serie de contaminantes que pueden afectar 
a la salud del trabajador. 
 
Medidas preventivas 
 
 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 
 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
 Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutenci6n en 
material aislante de la electricidad 
 Se prohíbe expresamente la utilizacion en esta obra de porta electrodos deteriorados, 
en prevención del riesgo eléctrico. 
 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregara la siguiente lista 
de medidas preventivas; del recibí se dan cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
 Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para la salud, por lo que el operario 
debera protégerse con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
 No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producir lesiones 
graves en los ojos. 
 No picar el cordón de soldadura sin protecci6n ocular, puesto que las esquinas de 
cascarilla desprendida pueden producir graves lesiones en los ojos. 
 No tocar las piezas recientemente soldadas, puesto que pueden estar a temperaturas 
que podrían producir quemaduras serias. 
 Soldar siempre en lugar bien ventilado, evitando asi intoxicaciones y asfixia. 
 Antes de comenzar a soldar, compruebar que no hay personas en el entorno de la 
vertical. 
 No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilaría, sino en el porta pinzas 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 79/95            
 
 Tender el cableado del grupo,por el lugar mas adecuado de tal forma que se  eviten 
tropiezos y caídas. 
 No utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Esto evitara el riesgo 
de electrocución. Compruebar que el grupo esta correctamente conectado a tierra antes de 
iniciar la soldadura. 
 No anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar porque salte" el disyuntor 
diferencial.  
 Desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 Comprobar, antes de conectarlas al grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. No utilizar mangueras eléctricas con 
la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
  Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante "forrillos 
termoretractiles". 
 Escoger el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 Cercionarse de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de 
conexión. 
  
 
Mantenimiento y conservación del equipo. Recomendaciones. 
 
 Comprobar cada seis meses o cada año, según se utilice la maquina de soldar 
continuamente o de una forma intermitente, el aislamiento de los circuitos a una tensión de 
2.500 voltios. 
´ En las maquinas rotativas, comprobar cada tres meses el estado de las escobillas 
sustituyéndolas o procediendo a aproximarlas (dependiendo del tipo de maquina y de la 
utilización) o anteriormente si estas presentan una gran cantidad de chisporroteos. 
 Limpiar interiormente el polvo acumulado con aire comprimido (nunca con oxigeno). 
 
Protecciones personales 
 
El soldador debe usar los siguientes elementos de protección personal: 
 
 Pantalla manual o sobre cabeza. Debe estar provista de cristal inactínico, protegido por 
otro blanco. Protege contra las radiaciones, las proyecciones y contra los, si es de cabeza y 
sobre todo si tiene forma envolvente y ajusta bien al cuello. 
 Gafas de seguridad. Para la operación de eliminar la cascarilla, evitando las 
proyecciones. Puede omitirse su use si el soldador utiliza pantalla con visor desplazadle. 
 Chaquetas de cuero. Es necesario solo en algunas posiciones de trabajo; no suele ser 
precisa en trabajos de taller. Hay ya en el mercado tejidos sintéticos en sustitución del cuero. 
 Mandil. Para proteger el tronco de proyecciones. 
 Guantes o manoplas. Generalmente son de cuero. Protegen las manos contra 
radiaciones y proyecciones. 
 Manguitos. Son de cuero habitualmente. Protegen los antebrazos contra las 
proyecciones y, eventualmente contra las radiaciones. 
 Polainas. Para evitar la entrada de partículas incandescentes por las botas. También 
para proteger de las radiaciones la parte de los tobillos no cubierta por calzado y pantalón 
 Botas de seguridad. Para proteger los pies contra caídas de objetos y posibles 
quemaduras. 
 
A parte de estas protecciones, para circular por la obra deberá llevar las correspondientes: 
 
Casco de seguridad homologado 
Calzado de seguridad 
Ropa de trabajo 
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3.2.6.9. Soldadura oxiacetilénica (oxicorte) 
 
Riesgos más comunes 
 
Caída desde altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos entre objetos. 
Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
Quemaduras. 
Explosión (retroceso de llama). 
Incendio. 
Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 
 
Medidas preventivas 
 
 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases 
licuados, se efectuara según las siguientes condiciones: 
 
1.- Estarán protegidas por la correspondiente caperuza protectora.  
2.- No se mezclaran botellas de gases distintos. 
3. Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 
vuelcos durante el transporte. 
4. Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 
 El traslado y ubicación para use de las botellas de gases licuados se efectuara 
mediante carros porta botellas de seguridad 
 En esta obra, se procure acopiar o mantener las botellas de gases licuados al 
sol. 
  
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en 
posición horizontal o en ángulo menor 45º con respecto a la vertical. 
 Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o 
bombonas de gases licuados. 
 Las botellas de gases licuados se apilarán separadas (oxigeno, acetileno, butano, 
propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las 
llenas. 
 
 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregara el 
siguiente documento de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa o 
Jefatura de Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 
 Utilice siempre carros porta botellas, realizara el trabajo con mayor seguridad y 
comodidad 
 Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminara 
posibilidades de accidentes. Por incomodas que puedan parecerle las prendas de protección 
personal, están ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le 
recomiende. Evitara lesiones. 
 No incline las botellas de acetileno para agotadas, es peligroso. 
 No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
descontrolada. 
 Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las 
conexiones de las mangueras, evitara accidentes. 
 Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 
antirretroceso, evitara posibles explosiones. 
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 Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérgelas bajo presión en 
un recipiente con agua; las burbujas le delataran la fuga. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas sin fugas. No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse.  
Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitara correr riesgos al resto de los 
trabajadores. 
 Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo 
de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 
emergencia no podas controlar la situación. 
 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitara 
posibles explosiones. 
 No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al 
encargado.  
 Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria mas adecuada y segura para que 
usted tienda la manguera. Evitara accidentes, consideras siempre que un compañero, pueda 
tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
 Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesivo Las manejara con 
mayor seguridad y comodidad. 
 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 
diferencia de coloración le ayudara a controlar la situación. 
 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre. Por poco que 
le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un 
compuesto explosivo, el acetiluro de cobre 
 Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en 
un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
 Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; 
realizara el trabajo de forma mas cómodo y ordenada y evitara accidentes. 
 No fume cuando este soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros 
y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no 
fumen en las situaciones y lugares citados, evitara la posibilidad de graves accidentes y sus 
pulmones se lo agradecerán. 
 
Prendas de protección personal 
 
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
Pantalla de protección de sustentación manual. 
Guantes de cuero. 
Manguitos de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandil de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad clases A o C sigue las necesidades y riesgos a prevenir. 
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (oficial y ayudante) 
Protectores auditivos (ayudante) 
Guantes de cuero (manejo de piezas) 
Ropa de trabajo 
Manguitos de cuero 
Mandil de cuero 
 
 
3.2.6.10. Compresor 
 
 Consideramos su presencia en la obra en previsión de la utilización de vibradores o de 
martillos rompedores o taladradores. Son aparatos de sencillo manejo y con riesgos leves o 
moderados para aparatos en buen estado de mantenimiento y conservación; no obstante, se 
considera la posibilidad de que en obra aparezcan aparatos anticuados y por tanto con "riesgos 
peculiares". 
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Riesgos destacables 
 
Incendio 
Explosión 
Ruido 
Proyección de aire a presión 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos 
Ruido 
Atrapamientos por vuelco 
Vibraciones 
 
Medidas preventivas 
 
 El compresor se ubicara en los lugares señalados para ello en los planos, en prevención 
de los riesgos por imprevisión o para creación de atmosferas ruidosas. 
 El aire que sale del compresor puede contener agua y aceite, que son nocivos al buen 
funcionamiento del aparato (el aceite puede también dar lugar a explosiones) y como 
consecuencia de ello se debe instalar un deposito separador o filtro de retención. Ahora bien, 
como el aire puede contener fácilmente oxido de carbono (procedente del motor de combustión 
interna o de la destilación de lubrificantes o do depósitos carbonosos) que es toxico también en 
pequeñas cantidades, por lo cual al difundirse el aire comprimido en ambientes cerrados y poco 
ventilados, será necesario aplicar otro filtro que retenga el mentado oxido de carbono; este 
filtro no tiene una duración ilimitada, sino que requiere un cambio después de determinado 
periodo de tiempo. 
 Como norma general previamente a la puesta en marcha del compresor se deberán 
verificar todos los órgano, los dispositivos de lubricación, los filtros y antes de poner en 
funcionamiento el motor, será necesario abrir la descarga en la atmósfera y poner en marcha el 
sistema de enfriamiento; solamente después de haber alcanzado el estado de régimen se podas 
abrir lentamente la comunicación con el deposito, cerrando la descarga en la atmósfera 
 Durante el funcionamiento será conveniente: observar frecuentemente los manómetros, 
las válvulas, los purgadores de la condensación; controlar la temperatura del aire que sale del 
deposito del agua de enfriamiento de los soportes y buscar y eliminar las eventuales perdidas. 
 El mantenimiento y limpieza de las distintas panes del compresor (filtros, valvuelas, 
tuberías, depósitos, etc.) se debe realizar con muchísimo esmero y cuidado, según el plan 
general preconcebido y los plazos semanales, mensuales o semestrales, fijados por el 
constructor. 
 La presión del aire a la salida depende de la presión y temperatura del aire que entra, y 
para eso habra que observar según que el lugar en donde queda situado el compresor (nivel 
del mar o a cotas mas alias) y según que aspire aire caliente o frío. Cuando se pueda, conviene 
aspirar de subterráneos y otros lugares fríos pero no húmedos, a menos que no tengan un 
optimo sistema de eliminación de la humedad del aire. Es una equivocación y hasta peligroso 
querer forzar el rendimiento elevando la presión del compresor y actuando sobre su velocidad 
mas allí de los limites dados por el regulador de que esta provisto o. de todas formas, de su 
construcción. En cambio, es necesario saber elegir el tipo justo en el momento de su 
adquisición, teniendo presentes las previsibles y distintas posibilidades de empleo. Para el 
trabajo de los compresores, será necesario seguir las instrucciones de los fabricantes, que hay 
que exponer e ilustrar al personal que trabaja con ellos. 
 El compresor siempre se situara de forma nivelada, procediéndose al calzado del mismo 
antes de su puesta en funcionamiento. 
 
Protecciones personales 
 
Protecciones auditivas 
Calzado de seguridad 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad 
Gafas antiproyecciones 
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3.2.6.11. Martillo neumático 
 
Riesgos destacables 
 
Exposición a ruido 
Exposición a vibraciones 
Golpes 
Sobreesfuerzos 
inhalación de polvo 
Proyecciones dc objetos y partículas 
Contacto con la corriente eléctrica 
Los determinados par su ubicación dentro de la obra 
 
Medidas preventivas 
 
 El transporte en suspensión, se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
 Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar , estaban instaladas en posición 
de cerradas, en prevención de posibles atrapamicntos y ruido. 
 Hay que tener en cuenta los datos (placa de características) que aparecen en la 
maquina de accionamiento, en el compresor y en el deposito almacenado. Las instrucciones 
deberán encontrarse situadas siempre en el mismo lugar donde funciona el compresor. 
 Hay que prestar atención a que los compresores destinados a producir aire a presión 
aspiren solamente aire puro, es decir, libre de impurezas de todo tipo. El aire mezclado con 
gases y vapores combustibles (explosivos) o también con polvo puede conducir a la explosión 
del compresor recalentado por su funcionamiento. Esta podría conducir a la destrucción de la 
maquina y a otros danos colaterales. Los manómetros de los propios compresores deberán ser 
fácilmente visibles para que el operario pueda supervisar el grado de presión. Además deberán 
ser controlados a intervalos regulares por los especialistas del caso, que comprobaran su buen 
funcionamiento. 
 Todos los compresores y depósitos almacenadores de aire a presión, deberán poseer 
válvulas de seguridad que reaccionan automáticamente al sobrepasar el limite de presión 
admitida. También se deberá controlar con frecuencia el funcionamiento de tales válvulas, 
sobre todo bajo condiciones atmosféricas desfavorables. 
 Se deberán controlar las temperaturas que se alcanzan, tanto en el compresor como en 
los depósitos almacenadores. Para ello se deberán emplear termómetros con dispositivos 
indicadores lo mas visibles posible. 
 El chorro de aire comprimido no deberá estar dirigido en ningún caso hacia el cuerpo o 
partes de este, de algún operario. Las presiones elevadas pueden provocar graves lesiones. 
Debe contrarrestarse enérgicamente que se juegue con aire comprimido 
 El compresor debe estar parado cuando se quiera realizar trabajos de limpieza y 
mantenimiento en el mismo. También será necesario Llevar a cabo limpieza y mantenimiento 
en el mismo. También será necesario llevar a cabo un control a intervalos regulares de los 
depósitos que almacenan el aire a presión por especialistas apropiados, a efectos de poder 
diagnosticar la posibilidad de seguirlos empleando. Esta comprobación se realizara mediante un 
control interior y una prueba hidráulica con una presión de 1,5 veces mayor que la presión 
máxima de servicio normal. 
 El servicio y mantenimiento de compresores se confiara a personas apropiadas y 
responsables que hayan recibido instrucciones precisas, acerca del funcionamiento de conjunto 
de maquinaria y de las instalaciones de seguridad 
 Las tuberías conductoras de aire a presión han se señalizarse por su parte como tales. 
La mejor manera consiste en pintarlas con un color cuyo significado debe conocerse en la 
propia empresa. Los escapes en las tuberiaza se comprobaran aplicando agua jabonosa en los 
lugares sospechosos. Jamás se realizara la búsqueda de escapes en las tuberías y depósitos en 
donde se almacena el aire comprimido, sometidos a una presión elevada con la mano, pues un 
chorro finísimo de aire comprimido actúa como un cuchillo afilado. 
 Un exceso de presión puede causar el estallido de los compresores depósitos y 
tuberías, por ello, para paliar tal condición insegura, será obligatorio disponer de una válvula de 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 84/95            
 
seguridad calibrada por la , presión máxima de trabajo y un dispositivo que para 
automáticamente la compresión precisamente al llegar a la presión máxima indicada (a veces se 
prevé otra válvula que impide la entrada del aire a las cámaras de compresión a partir de un 
determinado valor de la presión predeterminada en el deposito ), admitiéndola posteriormente 
de nuevo en el deposito. Consecuencia del consumo alcanzado por haber descendido otro 
determinado valor). En los indicados depósitos será preceptivo disponer también de un 
manómetro y de un purgador de fondo. 
 Antes de comenzar cualquier tajo debe conocerse la presencia de líneas eléctricas 
subterráneas y en tal caso no picar en los puntos con riesgo. 
 Ubicar el grupo compresor donde el ruido que produce afecte lo mínimo a los 
trabajadores próximos. Revisar diariamente el estado de fijación de la manguera. 
 
Protecciones colectivas 
 
Carcasa amortiguadora de ruido en el grupo compresor. 
Carcasa amortiguadora del ruido en el martillo 
Protección personal 
Protección acústica 
Guantes apropiados 
Calzado de seguridad 
Ropa de trabajo 
Galas antiproyecciones de partículas 
Casco de seguridad homologado 
 
 
3.2.7. RIESGOS ASOCIADOS AL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Descargas eléctricas 
Proyección de partículas 
Caídas en altura 
Ambiente ruidoso 
Generación de polvo 
Explosiones e incendios 
Cortes en extremidades 
Sobreesfuerzos 
 
 
Normas básicas de seguridad 
 
 Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 
trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas mas próximas al suelo. 
 La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
 No se usara una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. Los 
trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posición estable. Si una herramienta 
se ha deteriorado, no se manipulara para su posterior uso. Cada herramienta será utilizada para 
el uso que ha sido confeccionada, no dándola otras utilidades que provoquen riesgos añadidos 
a su propio uso. 
 
Protecciones Individuales 
 
Casco homologado de seguridad 
Guantes de cuero 
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Calzado de seguridad 
 
Protecciones Colectivas 
 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas 
Las mangueras do alimentación a herramientas estarán en buen uso 
 
 
3.2.8.- ROPA DE TRABAJO 
 
 
 La empresa facilitara gratuitamente los trabajadores ropa de trabajo que permita una 
fácil limpieza y sea adecuada para hacer frente a los rigores climáticos. Su utilización será 
obligatoria. En los trabajos especiales que por la suciedad del mismo haga que se produzca un 
deterioro mas rápido en las prendas de trabajo, se repondrán estas con independencia de la 
fecha de entrega y de la duración prevista. 
 
 Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de 
calzado y ropa impermeable. 
 
 La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso 
simples visitantes, no les exime de la obligatoriedad del use del casco protector o prendas de 
calzado si el caso lo requiriese. 
 
 Para este fin, se dispondrá en la oficina de obra de cascos homologados para cuando 
acceda a la obra personal que no disponga de el. 
 
3.3.- PRESUPUESTO FINAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
 
 Al presente estudio de seguridad y salud le corresponde un presupuesto final de 
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA CENTIMOS 
(48958,3 €). 
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4. Memoria de seguridad en caso de incendio 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( 
BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas 
se cumplen mediante dicha aplicación. 
 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el interior del edificio. 
 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del 
mismo en condiciones de seguridad. 
 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá 
de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos 
de rescate y de extinción de incendios. 
 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas 
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1.Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 
Tipo de proyecto: Ejecución 
Tipo de obras previstas: obra nueva 
 
2. SECCIÓN SI 1: Propagación interior. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio. 
 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.1 de esta sección. 
  
En este caso, por ser uso docente, y tener una única planta de superficie inferior a 
4000 m² no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio. 
2. Locales de riesgo especial. 
 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio 
y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta sección, cumpliendo las condiciones 
que se establecen en la tabla 2.2. 
Almacén:Vol. construido =154.36 m3 (Riesgo bajo) 
Cocina: sup construida =19.33 m2 (Riesgo bajo)  
Vestuarios: sup construida = 69.23 m²  (Riesgo bajo) 
Lavandería: sup construida = 12.45 m²  (Riesgo bajo) 
Cuarto de instalaciones.: superficie construida=24.87m² Potencia de la caldera<200kw (Riesgo bajo) 
 
La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio, 
para uso docente y altura menor de 15 m debería ser EI60. Pero en nuestro caso no tenemos sectores de 
incendio. 
 
3. Reacción al fuego de elementos constructivos decorativos y de mobiliario. 
  
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1 de esta sección. 
 
Se cumplirá que: 
 
• En las zonas ocupables los revestimientos de techos y paredes tendrán una reacción al fuego C-
s2,d0 
• El suelo deberá tener una reacción EFL 
• Los techos y paredes de los pasillos deberán tener una reacción al fuego B-s1,d0, los suelos CFL-
s1 
• En los recintos de riesgo especial (vestuarios, y cuarto de instalaciones) los techos y las paredes 
tendrán una reacción al fuego B-s1,d0 , el suelo BFL-s1 
• Los espacios ocultos formados por el falso techo, tendrán una reacción B-s3,d0. 
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3. SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 
1. Distancia entre huecos. 
 
Se limita en esta sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos 
sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos 
deberá ser como mínimo EI-60, en nuestro caso no existe ninguna edificación colindante por lo que no 
procede su comprobación. 
 
4. SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes. 
 
1. Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y 
dimensionado de los medios de evacuación. 
 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los 
de uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 
contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los 
recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes 
de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo 
el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia 
de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento esté 
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se 
establece el apartado 4 de ésta sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando 
haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más 
próxima. 
 
• A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto 
para el mismo. 
 
Uso previsto: docente 
Tipo de actividad:escuela infantil 
Ocupación: 2m²/persona 
Densidad de ocupación: 180 
Número de personas:90 
Número de salidas:2 (como mínimo una) 
Recorridos de evacuación no excederá de 30m. 
Anchura de las salidas: mínimo 1.20m 
 
Todas las salidas de emergencia estarán señalizadas con carteles fotoluminiscentes, y se colocará una luz 
de emergencia en la parte superior de la puerta de salida de cada estancia. 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 
4.1 de ésta sección. 
• Puertas y pasos: A≥P/200≥ 0.80m. 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0.60m, ni exceder de 1.20m. 
 
• Pasillos y rampas: A≥P/200≥ 1.00m. 
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• Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. 
• Las puertas de salida abrirán en el sentido de la evacuación. 
 
2. Señalización de los medios de evacuación. 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 
• Las salidas del recinto tendrán una señal con el rótulo de “SALIDA”. 
 
• Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación.En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada 
la alternativa correcta, tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos. 
 
• El tamaño de las señales será de 210x210 mm. 
 
5. SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
Para uso docente, con una superficie construida inferior a 2000m² no es obligatorio según la 
tabla 1.1 dotar al edificio de bocas de incendio, sistemas de detección de incendio, ni hidratantes 
exteriores. 
 
Se colocarán sistemas de alarma ya que la superficie si excede los 1000m2 construidos. 
 
La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios, tendrán un tamaño 
de 210x210mm. 
 
6. SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 
Aproximación a los edificios 
 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de ésta 
sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1. 
 
• La anchura mínima libre del vial será superior a 3.5 m 
• La altura mínima libre o de gálibo será superior a 4.5 m 
• La capacidad portante del vial 20KN/m² 
 
Entorno de los edificios 
 
• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o 
plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 
árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
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7. SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
En este caso tenemos estructura de acero que por ser más sensible al efecto del fuego, será 
recubierta con pintura de minio, tanto en vigas como en pilares, a parte de los recubrimientos 
con pladur o ladrillo cerámico. 
 
Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales 
principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 
siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por 
los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para 
la mayoría de las situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura 
durante el incendio; 
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
 
De este modo el programa utilizado para el cálculo de toda la estructura, CYPE Nuevo Metal 3D, 
es capaz de comprobar la resistencia al fuego. Según el mencionado programa es necesario 
cubrir todos los perfiles metálicos con una capa de pintura intumescente de 1200 micras de 
espesor. 
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5. Memoria de cumplimiento de la ley de accesibilidad 
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 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD 
 
1.-OBJETO 
 
 La presente memoria tiene por objeto establecer las condiciones mínimas que debe 
cumplir el edificio en estudio, en nuestro caso las oficinas, para garantizar la accesibilidad y el 
uso de bienes y servicios de la Comunidad a todas las personas, y en particular, a las que 
tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, de carácter permanente o 
temporal. 
 
 Por todo ello, el fomentar y proteger la accesibilidad es el objetivo prioritario para hacer 
posible el normal desenvolvimiento de las personas y su integración real en la sociedad. 
Las Administraciones Públicas de Castilla y León, así como los organismos públicos y privados 
afectados por esta Ley, serán los responsables de la consecución del objetivo propuesto. 
 
 
2.- NORMATIVAS APLICADAS 
 
 En el momento de la redacción del presente proyecto estaban en vigor las siguientes 
normativas de aplicación sobre el proyecto: 
 
- Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y León, sobre accesibilidad y 
supresión de barreras. 
- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras de Castilla y León 
- Ley 13/1982, de 7 de abril (RCL 1982\1051). Sobre Integración Social de los 
Minusválidos 
-  Ley 18/1988, de 28 de diciembre (LCyL 1989\2), de Acción Social y Servicios 
Sociales de Castilla y León 
 
 Hemos hecho referencia siempre a la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla 
y León, sobre accesibilidad y supresión de barreras y al Reglamento de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras debido a que es la mas restrictiva de las que están en vigor en el 
momento de la redacción del proyecto. 
 
 
3.- CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 La presente Ley y Reglamento será de aplicación en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León, en todas aquellas actuaciones que se realicen en ella por 
cualquier persona, física o jurídica, de carácter público o privado referentes a ciertas 
edificaciones entre las que están nuestro edificio. 
 
 Los niveles de exigibilidad de las previsiones de esta Ley a los centros y 
establecimientos señalados, así como a cualesquiera otros de naturaleza análoga se 
determinarán por vía reglamentaria o en su caso, por ordenanzas municipales. 
 
 Las Administraciones Públicas de Castilla y León, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, así como los organismos públicos y privados afectados por esta Ley, serán los 
responsables de la consecución de sus objetivos. 
 
4.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
4.1. Aparcamientos 
 
 El número de plazas reservadas será, al menos, una por cada cuarenta o fracción 
adicional. 
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 Las plazas de aparcamiento reservadas se compondrán de un área de plaza y un área 
de acercamiento. 
 
 El área de plaza tendrá unas dimensiones mínimas de 4,50 metros de largo por 2,20 
metros de ancho. Se señalará el perímetro en el suelo mediante banda de color contrastado, se 
incorporará el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y contará con una señal vertical 
con el mismo símbolo en lugar visible, que no represente obstáculo. 
 
 El área de acercamiento es el espacio contiguo al área de plaza. Una misma área de 
acercamiento podrá ser compartida por dos plazas de estacionamiento. Deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Ser contigua a uno de los lados mayores y a uno de los lados menores del área de 
plaza, debiendo estar libre de obstáculos. 
 
 b) Poseer unas dimensiones mínimas de 1,20 metros de ancho cuando sea contigua a 
uno de los lados mayores del área de plaza, y de 1,50 metros cuando lo sea a uno de los lados 
menores. 
 
 c) El área de acercamiento lateral deberá situarse al mismo nivel que el área de plaza. 
El área de acercamiento posterior podrá situarse en un plano hasta 0,15 metros, por encima del 
área de plaza, en el caso de las aceras. 
 
 
4.2. Acceso al interior 
 
 En los edificios de nueva planta, la entrada de acceso principal a la edificación deberá 
ser accesible, además las puertas tendrán un hueco libre de paso de, al menos, 0,80 metros. 
 
 Las puertas podrán ser abatibles o correderas, manuales o automáticas 
 
 El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente 
horizontal y permitirá inscribir una circunferencia de 1,20 metros de diámetro, sin ser barrida 
por la hoja de la puerta. 
 
 Los vestíbulos adaptados permitirán inscribir una circunferencia de 1,50 metros de 
diámetro, sin que interfiera el área de barrido de las puertas ni cualquier otro elemento. 
 
 Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán situados a una altura 
comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. Los identificadores de los pulsadores, además de por 
contraste de color o tono, se identificarán por altorrelieve y sistema Braille. 
 
 
4.3. Itinerario horizontal 
 
 Se considera itinerario horizontal, aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del 
recorrido el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento. 
 
 Las dimensiones de los distribuidores adaptados serán tales que puedan inscribirse en 
ellos una circunferencia de 1,50 metros de diámetro sin que interfiera el barrido de las puertas 
ni cualquier otro elemento. 
 
 La anchura libre mínima de los pasillos adaptados será de 1,20 metros. 
 
 La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 metros. 
 
 
 
4.4. Aseos, baños, duchas y vestuarios. 
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• ASEO 
 
 Las dimensiones en planta del aseo adaptado serán tales que pueda inscribirse en su 
interior un círculo de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos. 
 
 El borde superior del inodoro se situará a una altura de 0,45 metros. Dispondrá, al 
menos en uno de sus lados, de un espacio libre mínimo de 0,75 metros de anchura por 1,20 
metros de profundidad. 
 
• ASEO CON DUCHA 
 
 La zona de la ducha se realizará de forma que no se produzcan resaltes respecto al 
nivel del pavimento del espacio en que se ubica. 
 
 El espacio ocupado por la ducha será, como mínimo, de 0,80 x 1,20 metros, no 
existiendo elementos fijos que impidan la aproximación y la transferencia lateral desde la silla 
de ruedas. Para ello se reservará junto al lateral del asiento abatible un espacio mínimo libre de 
obstáculos de 0,75 x 1,20 metros. 
 
• VESTUARIOS 
 
 La zona de vestir debe permitir inscribir en ella un círculo de 1,50 metros libre de 
obstáculos. 
 
 Contarán con un asiento situado a una altura de 0,45 metros, con dimensiones mínimas 
de 0,45 metros de ancho por 0,45 metros de fondo. 
 
 El área libre de obstáculos para permitir la aproximación y transferencia desde una silla 
de ruedas a este asiento será como mínimo de 0,75 metros de ancho por 1,20 metros de fondo. 
 
 
 
 
 
 
Javier Abad Valtierra 
 
 
Pamplona a 19 de Noviembre de 2010 
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1.-OBJETO 
 
 La presente memoria tiene por objeto la descripción de las hipótesis adoptadas en el 
cálculo de la estructura así como el procedimiento de cálculo y el propio calculo con sus 
correspondientes resultados. 
 
 
2.- NORMATIVAS APLICADAS 
 
 En el momento de la redacción del presente proyecto estaban en vigor las siguientes 
normativas de aplicación sobre el proyecto: 
 
- CTE DB SE Seguridad Estructural 
- CTE DB SE Acciones en la Edificación 
- CTE DB Acero 
- EHE 
 
 
3.- ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 
 
 En cuanto a la cimentación tendremos zapatas aisladas y muro perimetral cuya función 
será tanto de contención de tierras como estructural puesto que permitirá el apoyo del forjado 
suelo planta baja y por lo tanto será calculado para resistir las cargas que reciba por parte de 
este. 
 
 Los pilares de la estructura partirán de las zapatas a una altura de -1.5 metros lo que 
dará lugar a una cámara sanitaria de 1,50 metros para posterior alojamiento de instalaciones. 
 
 El encuentro forjado metálico-zapata de hormigón y forjado metálico-muro de hormigón 
se efectuará a través de placas metálicas con pernos de unión calculada para tal fin siempre 
mediante nudos rígidos. 
 
 A partir del nivel ± 0.00 la estructura será completamente metálica con pilares, vigas y 
viguetas metálicas; el forjado estará además compuesto por bovedilla cerámica y capa de 
compresión de 4 cm con mallazo antiretracción. 
 
 Los forjados techo planta baja serán de dos tipos: horizontales, en la mayoría de las 
zonas, e inclinados en una zona (zona triangular), en cuanto a su pendiente será baja (10%) 
excepto en la zona circular (50%) formada por tabiques palomeros. 
 
 La estructura se ha organizado mediante pórticos formados por vigas IPE y pilares HEB 
de acero laminado con forjados unidireccionales formados por viguetas metálicas IPE a 67 cm 
entre ejes, bovedilla intermedia cerámica y relleno de senos. 
 
La cota de cimentación de las zapatas será -2,00m y el espesor de las mismas será 
constante de 50 cm, en cuanto a la altura del muro perimetral será de 1,50m. Las alturas de los 
pórticos metálicos serán de 3,30m y 5,40m solamente en la zona circular. 
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4.- JUSTIFICACION DE CÁLCULO 
 
 La primera hipótesis de cálculo es que nuestra estructura es translacional, puesto que al 
tener estructura metálica no se consigue una rigidización de nudos tan buena como con el 
hormigón armado y el pandeo de los pilares metálicos es mayor que en pilares de hormigón. 
Para evitar estos problemas de pandeo los pilares están formados por HEB, para ello los pilares 
quedan orientados de modo que el eje de máxima inercia coincida con el eje de los pórticos 
principales. 
 
 Hay que tener en cuenta que tenemos dos alturas y que a la hora de realizar el cálculo 
hemos tomado dos tipos de pórticos que trabajan de diferente forma ante similares acciones. 
Por un lado pórticos continuos de mayores luces, donde la flecha se verá compensada unos con 
otros y por otro lado pórticos de menores luces con un único vano y por lo tanto con mayor 
flecha. 
 
 En cuanto a los pilares de mayores alturas serán de mayor sección para evitar pandeos, 
lo que comprobaremos posteriormente en los cálculos. 
 
 La segunda hipótesis de cálculo es que los pilares no sufren alargamientos ni 
acortamientos, en realidad esta hipótesis no es cierta, pero las deformaciones son tan pequeñas 
en proporción a la longitud total de los mismos que se puede despreciar. 
 
 La tercera hipótesis de cálculo es que las deformaciones de la estructura son planas 
según su eje de simetría. Por lo que se deduce, teniendo encuentra la hipótesis anterior; que 
las vigas se deforman por flexión y los pilares por pandeo. 
 
 La cuarta hipótesis será que la rotura se produce cuando alguna fibra llega a una 
deformación limite, por lo cual no se debe hacer trabajar al acero por encima de su limite 
elástico, para que siempre nos quedemos en el lado de la seguridad. 
 
 
 
5.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 
 ACERO 
 
 El tipo acero que usaremos para todos los productos laminados será un S 275 J0 cuyo 
limite elástico, σe, el cual se toma para establecer la resistencia de calculo del acero, es de 2750 
Kg/cm2. Según tabla 4.1 en DB-SE-A para espesores nominares de menos de 16mm, en nuestro 
caso. Este limite elástico, σe, se tendrá que dividir por un coeficiente parcial de seguridad, 
relativo a los fenómenos de inestabilidad, definido en el apartado 2.3.3 de DB-SE-A, para 
obtener la resistencia de calculo real del acero, σu. Este coeficiente es igual a 1,05. 
 
1M
e
u γ
σ
σ =  
 
 En el caso de las armaduras de acero usaremos un acero B-500-S cuyo limite elástico 
fyk es 500N/mm
2. Para obtener la resistencia de calculo del acero, fyd, tendremos que dividir el 
limite del acero, fyk, entre un coeficiente parcial de seguridad, γs, que se obtiene del articulo 15 
de la EHE y que es igual a 1,5. 
 
s
yk
yd
f
f
γ
=  
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 HORMIGON 
 
 Usaremos un hormigón HA-30/P/20/IIa. Al igual que con el acero para obtener la 
resistencia de calculo del hormigón la EHE nos exige dividir la resistencia característica del 
hormigón, fyk, entre un coeficiente parcial de seguridad,γc, que se obtiene del articulo 15 de la 
EHE y que es igual a 1,35. 
 
c
ck
cd
f
f
γ
=  
 
 COEFICIENTES DE MAYORACION DE LAS CARGAS 
 
 Para el cálculo de estructura metálica se tendrán que adoptar unos coeficientes de 
seguridad de mayoración sobre las acciones los cuales son: 
 
• para las cargas permanentes será de 1,35 
• para las sobrecargas será de 1,50 
 
 
 
6.- ACCIONES ADOPTADAS PARA EL CÁLCULO 
 
Las acciones están clasificadas según el CTE DB Seguridad Estructural y Acciones en la 
Edificación. 
 
6.1. Acciones permanentes 
 
 Permanecen invariables en el tiempo y en la posición. 
 
6.1.1. Peso propio 
    
Peso propio pilares     Generado por el programa CYPE 
Peso propio vigas     Generado por el programa CYPE 
Forjado En virtud de CTE tabla C.5 con forjados 
menores de 0.3 cm corresponde una carga de 
4 kN/m2. 
Peso propio de cubierta Según la tabla anteriormente citada para 
cubiertas de pizarra se obtiene una carga de 2 
kN/m2. 
Peso propio de tabiquería La tabiquería se corresponde con una carga 
repartida uniformemente de 1 kN/m2. CTE-SE-
AE articulo 2.1.3. 
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6.2. Acciones variables 
 
6.2.1. Sobrecarga de uso 
 
 Para simular sus efectos se consideran como cargas distribuidas uniformemente. Para 
determinar la sobrecarga de uso de la cubierta se adoptan los valores característicos que 
aparecen en la tabla 3.1 perteneciente al CTE DB SE AE, en este caso la categoría de uso es C1 
(Zonas de acceso al público con mesas y sillas), por lo que la carga uniforme a aplicar es de 3 
kN/m2. 
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6.2.2. Sobrecarga de viento 
 
  La acción de viento, se considera en general como una fuerza perpendicular a la 
superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 
 
 siendo: 
– qe: Presión estática de viento. 
– qb: Presión dinámica de viento. 
– ce: Coeficiente de exposición  
– cp: Coeficiente de presión. 
 La presión dinámica de viento qb se calcula como: 
  qb = 0,5 · δ·  vb2 
 siendo:  
– δ: Densidad del aire, 1,25 Kg/m3. 
– qb: Velocidad del viento. Esta velocidad varía según la zona en la que se vaya a 
construir la estructura. En este caso se tiene  vb  = 27m/s ya que pertenece a la zona B, 
como se observa en la figura D-1. 
 
 
 Por lo tanto: 
  qb = 0,5 ·  1,25 Kg/ m3 ·  (27m/s)2= 455,625 N/m2 
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  El coeficiente de exposición viene dado en la tabla 3.4 y depende del grado de aspereza 
del entorno y de la altura del punto considerado (medida respecto a la rasante media a 
barlovento): 
 
 
  Así pues, el coeficiente de exposición ce para esta estructura es de 1,4. 
  Los coeficientes de presión exterior o eólico, cp, dependen de la dirección relativa del 
viento, de la forma del edificio, de la posición del elemento considerado y de su área de 
influencia.  
 Para determinar estos valores se consideran los siguientes aspectos: 
• Características estructurales 
• Dirección de soplado del viento 
• Dimensiones generales del edificio 
  Para poder calcular las cargas de viento sobre las fachadas hay que referirse a la tabla 
3.4 ya que debido a la geometría del edificio y sus forjados puede asimilarse a vivienda de 
pisos, para lo que hay que conocer lo siguiente: 
• Esbeltez en el plano paralelo al viento. En el paramento más desfavorable será de 
4,95/20,35=0,24 
 
  Así pues, se obtienen los siguientes valores para cp e, incorporándolos a la ecuación de 
la presión estática junto al resto de coeficientes ya calculados, se obtienen también los 
correspondientes valores para la presión estática qe: 
cp= 0.7   qe = 455,625 x 1,4 x (0,7) = 446,51 N/m
2  
cs = -0,3  qe = 455,625 x 1,4 x (-0,3) = -191,36 N/m
2  
 
  Estos dos valores se aplicarán como cargas repartidas en todos los paramentos 
verticales ya que dependiendo de l dirección del viento pueden provocar tanto presión como 
succión. Así pues, ya se han contemplado los peores casos posibles de los efectos del viento en 
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paramentos, e incluso estamos del lado de la seguridad debido a que ciertos paramentos son 
mucho menores que lo aplicado para ellos.  
  En cuanto a los efectos del viento en cubierta serán despreciados por varios motivos 
fundamentales los cuales se describen a continuación: 
• Las cubiertas de pizarra formadas con tabiquillos son mucho menos sensibles a los 
efectos del viento que las de chapa debido a la gran diferencia de peso entre ellas. 
• La inclinación de la cubierta es relativamente baja siendo en la gran mayoría del edificio 
del 10%. 
• Y la razón más importante es que se ha dispuesto un peto perimetral alrededor de toda 
la cubierta de 1 metro de altura por lo que el viento afecta en menor medida a la 
cubierta. 
 
6.2.3. Sobrecarga de nieve  
 
  La distribución e intensidad de la carga de nieve sobre una cubierta depende del clima 
del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma de la cubierta, de los 
efectos del viento y de los intercambios térmicos en los parámetros exteriores. 
 
  Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, se 
toma: 
  q n = µ · s k  
 siendo: 
– µ:  Coeficiente de forma de la cubierta.  
– sk:  Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
 El coeficiente de forma de la cubierta µ será 1, ya que no hay impedimento al deslizamiento 
de la nieve y la inclinación de la cubierta es menor de 30º. 
  Para determinar el valor característico de la carga de nieve sobre terreno horizontal sk, 
recurrimos a la figura E.2, que nos determina en que zona de invierno estamos trabajando, y a 
la tabla E.2, que nos da la carga de nieve sobre un terreno horizontal según la zona 
anteriormente citada y la altitud del emplazamiento. 
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  Como se observa en la figura, el emplazamiento se encuentra en Zona 3. Y la población 
de Burgos se encuentra a una altitud topográfica de 860 metros. Corresponde una carga de 
0,6KN/m2.
 
 En la tabla 3.7 del CTE-SE-AE aparecen los valores característicos para las capitales de 
provincia del país, por lo que nos referiremos a esta tabla para tomar el valor deseado. 
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 Observando la tabla vemos que el valor se corresponde con el calculado manualmente 
según las gráficas anteriores por lo que nos ha servido como una confirmación. 
 Así pues, el valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal 
qn adquiere un valor de: 
qn = 1 x 0,6 = 0,6 kN/m
2 
 
 
6.2.4. Acciones térmicas 
 
 No se tienen en cuenta las acciones térmicas sobre el edificio, ya que va a disponer de 
juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m. Debido a la 
longitud del edificio se dispondrán dos juntas de dilatación las cuales vienen claramente 
detalladas en los planos adjuntos a este proyecto. 
 
 
6.2.5.  Acciones sísmicas 
 
 No han sido consideradas, de acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. Según dicha norma nuestra estructura de la guardería es de normal importancia pero 
al estar situada en Burgos y estar en una zona de aceleración sísmica de calculo ac inferior a 
0,06 g siendo g la aceleración de la gravedad no es obligatoria la aplicación de dicha norma. 
 
6.2.6.  Presiones en terreno de cimentación 
 
 El valor de la presión admisible en el terreno se establece en función de los datos 
obtenidos de los ensayos realizados en el estudio geotécnico que acompaña a este proyecto, 
que es de 2,00 Kg/ cm2. 
 
 
7. CALCULO 
 
 
7.1. Método de cálculo 
 
Para el cálculo de la estructura del centro infantil se ha escogido el programa de 
cálculo de estructuras CYPE. Se han utilizado básicamente dos de los programas que 
este paquete nos brinda: 
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• Nuevo Metal 3D: Mediante este programa se ha calculado toda la estructura del centro 
en su conjunto, desde la estructura metálica hasta su cimentación pasando por las 
uniones entre barras y la unión entre estructura metálica y hormigón. 
 
• Arquímedes: Este programa ha sido empleado para la elaboración del presupuesto 
sacando de él toda la información necesaria respecto a precios y bases de datos. 
 
El proceso general para el cálculo será el siguiente: 
 
 Definición geométrica del edificio. Mediante coordenadas se emplazan todos los nudos 
que conformarán la estructura final de nuestro centro. 
 Definición de barras entre los nudos anteriormente editados. 
 Descripción de nudos y barras, así como materiales. 
 Definición de coeficientes de pandeo y flechas máximas. 
 Cálculo y comprobación. 
 Optimización de perfilería. 
 
7.2. Cálculo de la estructura 
 
Una vez que tenemos la estructura acotada en tres dimensiones y las barras 
creadas es hora de definir todos los parámetros que conformarán la estructura. 
 
7.2.1. Definición de nudos y uniones 
 
• Apoyos: Los apoyos de la estructura a la cimentación se considerarán como empotrados 
y por lo tanto así se definen. Para conseguir un empotramiento perfecto se unirán los 
pilares a unas placas de anclaje y se reforzará la unión con rigidizadores y cartelas. A 
su vez esta placa de anclaje se unirá a la cimentación mediante pernos de anclaje. 
 
• Uniones pilar-viga: La unión se realizará mediante soldadura y será una unión de tipo 
rígido. Para ayudar a soportar las grandes cargas y momentos de estas uniones se 
dispondrán angulares de montaje los cuales vienen detallados en los planos adjuntos a 
este proyecto. 
 
• Uniones viga-vigueta: Estas uniones serán del mismo tipo que las de pilar-viga, aunque 
soportarán una carga ligeramente inferior a las anteriores debido a que el peso del 
cerramiento exterior recae siempre sobre vigas y no viguetas. Además la misma carga 
se repartirá entre en un número mucho mayor de viguetas. Así pues serán uniones de 
tipo soldada. 
Se incluye un anejo en el que aparecen reflejadas las uniones tipo empleadas. 
 
7.2.2. Definición de barras 
 
Es necesario decidir qué tipo de perfiles se van a usar y describir su disposición 
dentro del conjunto de la estructura para un mayor provechamiento de dichos perfiles. 
Siendo así se ha optado por perfiles de la serie HEB para pilares, serie IPE para vigas y 
viguetas y serie UPN y UPE para vigas de atado y brochales. 
 
La disposición de dichos perfiles se ha procurado optimizar en la medida de lo 
posible. Así se ha hecho coincidir el eje de máxima inercia con el eje de los pórticos en 
el caso de los pilares HEB para minimizar los efectos de pandeo. Las vigas se han 
colocado de manera que ofrezcan la máxima resistencia a la flexión dado que es este 
tipo de esfuerzo el que más van a tener que soportar. 
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7.2.3. Definición de flecha límite 
 
Para la flecha límite se ha recurrido al CTE DB SE de manera que en su apartado 
4.3.3.1 indica que se debe adoptar una flecha de L/400 en pisos de tabiques ordinarios 
o pavimentos rígidos con juntas. 
 
7.2.4. Definición del pandeo 
 
Los coeficientes de pandeo dependen del tipo de unión que posean las barras con 
el exterior y con el resto de barras que conforman la estructura. Siendo así se definen 
los siguientes coeficientes de pandeo: 
 
o En el eje XY: el coeficiente de pandeo será de 0,5 para todas las barras. 
o En el eje XZ: el coeficiente será de 0,7 para todas las barras 
 
Cabe señalar que aunque se han definido los coeficientes para vigas y viguetas no 
habría sido necesario hacerlo dado que estos elementos raramente sufren esfuerzos 
que les provoquen un pandeo siendo mucho más habitual una deformación debida a la 
flexión. 
 
7.2.5. Definición de hipótesis y cargas 
 
Para la aplicación de todas las cargas en CYPE es necesario definir antes una serie 
de hipótesis que después serán o no combinables y por lo tanto combinadas entre si. 
Estas son las hipótesis adoptadas para la posterior aplicación de los paños de cargas: 
 
o Peso propio estructural 
o Peso propio de cubierta 
o Peso propio de forjados 
o Sobrecarga de uso 
o Sobrecarga de nieve 
o Sobrecarga de viento en máxima presión 
o Sobrecarga de viento en máxima succión 
 
 
7.2.6. Resultados 
 
Toda vez que se han realizado los cálculos necesarios y se ha definido 
completamente la estructura CYPE arroja los siguientes perfiles, después de ser 
optimizados: 
 
o Pilares: Serán perfiles HEB 140 para toda la estructura excepto para la zona 
circular donde, debido a una mayor altitud, serán del tipo HEB 200. 
o Vigas: Serán de dos tipos en función de la longitud de los vanos que deban 
cubrir. IPE 240 e IPE 270. Esta diferencia entre vigas está claramente indicada 
en los planos adjuntos. 
o Viguetas: En este caso todas serán de la serie IPE 220. 
o Mención especial a la viga doble de la zona circular en cotas +3.3 y +5.4 cuyo 
perfil será IPE 500 debido a su geometría y su excentricidad respecto a los 
pilares a los que está unida. 
o Las vigas de atado son de la serie UPN y UPE. Estas han sido indicadas 
igualmente en planos 
 
7.2.7. Cálculo de viguetas de forjado 
 
En el cálculo de las viguetas de forjado se han considerado ambos apoyos 
articulados ya que siempre se da un pequeño giro en este tipo de uniones. 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 14/19            
 
Se aplicarán las mismas cargas adoptadas para el cálculo de la superficie de suelo 
planta baja. Es decir, sobrecarga de uso y peso propio de forjado. Se tendrá en cuenta 
la distancia interejes de viguetas la cual se adoptará como 67 centímetros procediendo 
a colocar así una bovedilla cerámica de 65 centímetros. 
En este caso para su flecha se ha decidido ser más restrictivo para ganar en 
seguridad adoptando una flecha de L/250 lo que nos limitará bastante el perfil. 
Una vez introducidas todas estas premisas de cálculo obtenemos un perfil IPE 220 
para todas las viguetas del edificio. 
 
7.3. Cálculo de la cimentación 
  
7.3.1. Generalidades 
 
Una vez diseñada toda la estructura, impuesto las condiciones y aplicadas todas las 
cargas descritas con anterioridad, se procede al cálculo de los elementos de 
cimentación, que se basa en lo siguiente: 
 Una vez el programa CYPE ha generado los elementos de cimentación, zapatas, 
placas de anclaje y vigas de atado, se modifican las zapatas para adecuarlas a las 
características del proyecto y se procede a una revisión y optimización manual de las 
zapatas y placas de anclaje. 
 En total hay 68 zapatas divididas entre 10 grupos distintos de zapatas. De estos 
diez grupos hay tres que corresponden a zapatas conjuntas en las cuales apoyan dos 
pilares. Así pues, hay un total de 74 placas de anclaje para los 74 pilares de la 
estructura. 
 Los materiales de la cimentación serán los siguientes: 
 
o Hormigón en masa de limpieza HM-20/P/20/IIa para una capa de 10 
centímetros. 
o Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa 
o Acero B500 S para el armado de las zapatas y de las vigas de atado. 
o La tensión admisible del terreno se estima según la experiencia de las últimas 
obras colindantes en 2 kp/cm2. 
 
7.3.2. Zapatas 
 
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior se disponen distintos tipos 
de zapatas para lo cual se ha procurado unificarlas en un total de 10 grupos los cuales 
se detallan a continuación. Su disposición en el edificio no responde a ningún patrón 
lógico debido a la geometría compleja del mismo. Es por este motivo que vienen 
claramente identificadas en el plano de cimentación. 
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ZAPATA Z1 
 
Corresponde a una zapata cuadrada en planta con un canto de 50 cm y 115cm de 
lado. Las armaduras son de diámetro 12 por 4 unidades: 
 
 
 
 
ZAPATA Z2 
 
Zapata cuadrada de 125cm de lado y 50 de canto con una armadura de diámetro 
12 por 4 unidades: 
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ZAPATA Z3 
 
Zapata cuadrada de lado 135cm y canto de 50. Armaduras de diámetro 12 con 5 
armados: 
 
 
 
ZAPATA Z4 
 
Zapata cuadrada de 145 cm de lado y un canto de 50cm. Armaduras de diámetro 
12 x 6: 
 
 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 17/19            
 
 
ZAPATA Z5 
 
Zapata cuadrada de lado 155cm y canto 50cm. Las armaduras serán de diámetro 
12 con un total de 7 armados: 
 
 
 
ZAPATA Z6 
 
Zapata cuadrada de lado 170 cm y canto de 50 cm. Las armaduras serán de 
diámetro 12 y un total de 8. 
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ZAPATA Z7 
 
Zapata cuadrada de lado 175cm y un canto de 50 cm. Armaduras de diámetro 16 
y un total de 6 armados. 
 
 
 
ZAPATA Z8 
 
Zapata rectangular de dimensiones 320x200x50 cm con armado 9Ø16 
 
ZAPATA Z9 
 
Zapata rectangular de dimensiones 250x200x50 cm con armado 7Ø16 
 
ZAPATA Z10 
 
Zapata rectangular de dimensiones 370x200x50 cm con armado 9Ø16 
 
7.3.3. Vigas de atado 
 
Se utilizan para unir entre sí las zapatas aisladas y con ello conseguir evitar 
desplazamientos laterales, resistir los momentos generados por los muros y redistribuir 
cargas y presiones sobre el terreno. Se colocan centradas según los ejes de las zapatas 
para obtener un funcionamiento óptimo. Se efectúan vigas de atado de 25x35 mm, la 
armadura a colocar es de acero B 500 S, con 3 barras de D=12 mm en la parte 
superior, 2 barras de D=12 mm en la parte inferior y estribos de D=6 cm cada 20 cm. 
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7.3.4. Placas de anclaje 
 
Las placas de anclaje se han unificado en una única placa tipo para una mayor sencillez 
de ejecución en obra dado que las diferencias de tamaño entre los distintos tipos no 
eran notables. Siendo así la placa de anclaje será de dimensiones 300x300x15 mm: 
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LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
01.01
1 3633,10 3633,10
TOTAL 3633,10 3633,10 0,32 1161,79
01.02
1 1023,76 1023,76
1 685,03 685,03
1 15,53 15,53
1 227,03 227,03
1 20,18 20,18
1 467,19 467,19
2438,72
-1 15,53 -15,53
-1 20,18 -20,18
-1 20,21 -20,21
-1 13,87 -13,87
-69,79
TOTAL 2368,93 2368,93 0,60 1421,36
PRESUP.
M3 DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO, EN
TERRENO DE CONSISTENCIA COMPACTA, CON MEDIOS
MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
2,10 m, EN VACIADO INCLUSO CARGA A MEDIO DE
TRANSPORTE
SOLAR s.d.
PRECIO 
UNITARIO
RESULTADOS
SOLAR s.d.
A DEDUCIR
M2 DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL SOLAR, CON MEDIOS
MECÁNICOS, EN UNA CAPA DE 0,25 m. DE ESPESOR, SIN
CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO
CAP. I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
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LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
01.03
1 19,42 19,42
1 71,99 71,99
1 72,56 72,56
1 28,72 28,72
1 25,00 25,00
1 36,95 36,95
254,64
-8 0,03 -0,24
-0,24
TOTAL 254,40 254,40 3,01 765,74
01.04
PRESUP.
PRECIO 
UNITARIO
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
A DEDUCIR
Nº DE 
ORDEN
RESULTADOS
M3 DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO, EN 
TERRENO DE CONSISTENCIA COMPACTA, CON MEDIOS 
MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 
1,40 m, EN ZANJAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO CARGA 
A MEDIO DE TRANSPORTE, SEGÚN DETALLES DE 
DOCUMENTACIÓN GRAFICA APARTE
VALLA PERIMETRAL s.d.
M3 DE RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRAS CON
MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA
PROPIA EXCAVACION EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO EN TONGADAS DE 30 cm. DE ESPESOR EN
ZANJAS DE CIMENTACION Y TRASDOS DE MURO,
HASTACONSEGUIR UN GRADO DE COMPACTACION DEL
95% EN EL METODO DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
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LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 2368,93
1 254,40
2623,33
-1 1121,40 2,00 -2242,80
-1 1121,40 0,10 -112,14
-1 301,09 0,65 0,30 -58,71
-1 301,09 0,65 0,10 -19,57
-2433,22
190,11 190,11 2,55 484,77
01.05
1 60,00 0,65 39,00
1 73,85 0,65 48,00
1 74,42 0,65 48,37
1 42,03 0,65 27,32
1 50,76 0,65 32,99
TOTAL 195,69 195,69 4,03 788,63
PRECIO 
UNITARIO
A DEDUCIR
M2 DE REFINO DE FONDOS DE ZANJAS DE
CIMENTACIÓN, CON UN ESPESOR MEDIO 10 cm, EN
TERRENOS DE CONSISTENCIA COMPACTA, POR MEDIOS
MANUALES CON EXTRACCIÓN DE LAS TIERRAS EN LOS
BORDES DE LA EXCAVACIÓN
IGUAL MEDICIÓN 01.02
PRESUP.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
IGUAL MEDICIÓN 01.03
ZAPATA DE VALLA PERIMETRAL
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LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
01.06
1 2368,93
1 254,40
2623,33
-1,11 190,11 -211,02
1 603,08 603,08
TOTAL 3015,39 3015,39 3,80 11458,48
ESPONJAMIENTO 25%
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
PRESUP.
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL CAP.I:                 16080,77€
M3 DE TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRAS 
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, SITUADO A UNA 
DISTANCIA MAXIMA DE 10 Km, CONSIDERANDO IDA Y 
VUELTA, CON CAMION TIPO DUMPER, CANON DE 
VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS 
AUXILIARES, CONSIDERANDO TAMBIEN LA CARGA
IGUAL MEDICIÓN  01.02
IGUAL MEDICIÓN  01.03
A DEDUCIR PARA RELLENO
RESULTADOS
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LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
02.01
20 1,15 1,15 0,10 2,65
7 1,25 1,25 0,10 1,09
4 1,35 1,35 0,10 0,73
18 1,45 1,45 0,10 3,78
2 1,55 1,55 0,10 0,48
6 1,70 1,70 0,10 1,73
3 1,75 1,75 0,10 0,92
5 3,20 2,00 0,10 3,20
1 2,50 2,00 0,10 0,50
1 3,70 2,00 0,10 0,74
1 128,65 1,00 0,10 12,87
7 3,30 0,25 0,10 0,58
4 3,10 0,25 0,10 0,31
2 1,95 0,25 0,10 0,10
5 1,50 0,25 0,10 0,19
2 6,34 0,25 0,10 0,32
3 4,90 0,25 0,10 0,37
7 4,55 0,25 0,10 0,80
7 2,40 0,25 0,10 0,42
8 2,65 0,25 0,10 0,53
3 2,90 0,25 0,10 0,22
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN PRESUP.
M³ DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIa CON CEM
II/A-V 32,5R CON ÁRIDOS SILÍCEOS RODADOS
AMASADO EN CENTRAL, VERTIDO CON GRÚA TORRE,
EXTENDIDO Y NIVELADO EN FONDOS DE CIMENTACIÓN
SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E
INSTRUCCIÓN EHE
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
Vigas riostras C
CAPÍTULO II: CIMENTACIÓN
Zapatas Z10
Zapata corrida
Vigas riostras A
Vigas riostras B
Vigas riostras D
Vigas riostras E
Vigas riostras F
Vigas riostras G
Vigas riostras H
Vigas riostras I
Vigas riostras J
Zapatas Z1
Zapatas Z2
Zapatas Z3
Zapatas Z4
Zapatas Z5
Zapatas Z6
Zapatas Z7
Zapatas Z8
Zapatas Z9
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LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
3 3,60 0,25 0,10 0,27
3 2,30 0,25 0,10 0,17
2 3,95 0,25 0,10 0,20
2 1,15 0,25 0,10 0,06
3 4,25 0,25 0,10 0,32
1 2,05 0,25 0,10 0,05
1 0,55 0,25 0,10 0,01
1 139,83 0,50 0,10 6,99
36,12 36,12 118,50 4.279,78
02.02.
20 1,15 1,15 0,50 13,23
7 1,25 1,25 0,50 5,47
4 1,35 1,35 0,50 3,65
18 1,45 1,45 0,50 18,92
2 1,55 1,55 0,50 2,40
6 1,70 1,70 0,50 8,67
3 1,75 1,75 0,50 4,59
5 3,20 2,00 0,50 16,00
1 2,50 2,00 0,50 2,50
1 3,70 2,00 0,50 3,70
1 128,65 1,00 0,50 64,33
7 3,30 0,25 0,50 2,89
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
PRESUP.
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
Vigas riostras K
Vigas riostras L
Vigas riostras M
Vigas riostras N
Vigas riostras O
Zapatas Z10
Zapata corrida
Zapatas Z3
Zapatas Z4
Zapatas Z5
Zapatas Z6
Vigas riostras A
Zapatas Z1
Zapatas Z2
Vigas riostras M
Vigas riostras P
Zapata corrida vallado
M3 DE HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa CON
CEM II/A-V 42,5R CON ÁRIDO SILICEO RODADO
AMASADO EN CENTRAL VERTIDO, VERTIDO CON GRÚA
TORRE, VIBRADO Y CURADO EN ZAPATAS AISLADAS,
ZAPATAS CORRIDAS , VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZANJAS
SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E
INSTRUCCIÓN EHE
Zapatas Z7
Zapatas Z8
Zapatas Z9
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PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
4 3,10 0,25 0,50 1,55
2 1,95 0,25 0,50 0,49
5 1,50 0,25 0,50 0,94
2 6,34 0,25 0,50 1,59
3 4,90 0,25 0,50 1,84
7 4,55 0,25 0,50 3,98
7 2,40 0,25 0,50 2,10
8 2,65 0,25 0,50 2,65
3 2,90 0,25 0,50 1,09
3 3,60 0,25 0,50 1,35
3 2,30 0,25 0,50 0,86
2 3,95 0,25 0,50 0,99
2 1,15 0,25 0,50 0,29
3 4,25 0,25 0,50 1,59
1 2,05 0,25 0,50 0,26
1 0,55 0,25 0,50 0,07
1 139,83 0,50 0,50 34,96
180,58 180,58 121,10 21.868,39
02.03.
160 1,28 1,58 323,58
56 1,38 1,58 122,10
40 1,48 1,58 93,54
218 1,58 1,58 544,22
Vigas riostras H
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
Vigas riostras B
Vigas riostras C
Vigas riostras D
Vigas riostras E
Vigas riostras F
Vigas riostras G
Vigas riostras I
Vigas riostras J
Vigas riostras K
Vigas riostras L
Vigas riostras M
Vigas riostras N
Vigas riostras O
Vigas riostras M
Vigas riostras P
Zapata corrida vallado
K DE ACERO B-500-S CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y
MONTADO EN OBRA, CON DIÁMETROS COMPRENDIDOS
ENTRE Φ6mm. Y Φ16mm. EN ARMADURA DE
CIMENTACIÓN SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA E INSTRUCCIÓN EHE 
Zapatas Z4
Zapatas Z1
Zapatas Z2
Zapatas Z3
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
7/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
28 1,45 1,58 64,15
96 1,83 1,58 277,57
36 1,95 1,58 110,92
45 3,42 1,58 243,16
45 2,24 1,58 159,26
7 2,82 1,58 31,19
7 2,24 1,58 24,77
9 4,02 1,58 57,16
9 2,24 1,58 31,85
644 0,86 1,58 875,07
5 17,06 1,58 134,77
5 16,55 1,58 130,75
5 2,90 1,58 22,91
5 4,78 1,58 37,76
5 15,53 1,58 122,69
5 2,70 1,58 21,33
5 16,65 1,58 131,54
5 4,13 1,58 32,63
5 6,14 1,58 48,51
5 5,46 1,58 43,13
5 8,98 1,58 70,94
5 4,97 1,58 39,26
5 4,97 1,58 39,26
5 20,58 1,58 162,58
5 20,58 1,58 162,58
5 11,44 1,58 90,38
5 11,44 1,58 90,38
5 2,80 1,58 22,12
5 3,14 1,58 24,81
5 2,50 1,58 19,75
Zapatas Z5
Zapatas Z6
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
Zapatas Z10
Zapata corrida    Φ16
Zapatas Z7
Zapatas Z8
Zapatas Z9
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
8/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
5 2,50 1,58 19,75
35 5,10 0,89 158,87
20 4,90 0,89 87,22
10 3,75 0,89 33,38
25 3,30 0,89 73,43
10 8,14 0,89 72,45
15 6,70 0,89 89,45
35 6,35 0,89 197,80
35 4,20 0,89 130,83
40 4,67 0,89 166,25
15 4,70 0,89 62,75
15 5,40 0,89 72,09
15 4,10 0,89 54,74
10 5,75 0,89 51,18
10 2,95 0,89 26,26
15 6,05 0,89 80,77
5 3,85 0,89 17,13
5 2,35 0,89 10,46
412 0,82 0,22 74,32
4 139,83 0,62 346,78
70 1,82 0,22 28,03
PRECIO 
UNITARIO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
PRESUP.
Vigas riostras A Φ12
Vigas riostras B Φ12
Vigas riostras C Φ12
Vigas riostras D Φ12
Vigas riostras E Φ12
Vigas riostras F Φ12
Vigas riostras G Φ12
Vigas riostras H Φ12
Vigas riostras I 
Vigas riostras J 
Vigas riostras K Φ12
Vigas riostras L 
Vigas riostras M Φ12
Vigas riostras N Φ12
Vigas riostras O Φ12
Vigas riostras M Φ12
Vigas riostras P Φ12
Estribos Φ6
Zapata corrida vallado 
Estribos Φ6
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
9/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
Φ12 644 1,41 0,89 808,16
Φ10 644 1,41 0,62 562,98
7.121,83 7.121,83 1,03 7.336,98
TOTAL CAP.II: CIMENTACIÓN 33485,14 €
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
Nº DE 
ORDEN
Arranques muro 
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
10/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
03.01
1 16,92 0,30 1,50 7,61
1 5,48 0,30 1,50 2,47
1 5,38 0,30 1,50 2,42
1 2,34 0,30 1,50 1,05
1 17,40 0,30 1,50 7,83
1 16,87 0,30 1,50 7,59
1 2,60 0,30 1,50 1,17
1 4,50 0,30 1,50 2,03
1 15,80 0,30 1,50 7,11
1 8,65 0,30 1,50 3,89
1 20,85 0,30 1,50 9,38
1 3,63 0,30 1,50 1,63
1 1,59 0,30 1,50 0,72
1 2,70 0,30 1,50 1,22
1 12,50 0,30 1,50 5,63
1 1,31 0,30 1,50 0,59
1 3,28 0,30 1,50 1,48
1 20,85 0,30 1,50 9,38
1 4,06 0,30 1,50 1,83
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
CAPITULO III:ESTRUCTURA 
HORMIGÓN
M3 DE HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa CON 
CEM II/A-V 42,5R CON ARIDOS SILICEOS RODADOS 
AMASADO EN CENTRAL VERTIDO CON GRUA TORRE, 
VIBRADO Y CURADO EN MURO, SEGÚN DETALLES DE 
DOCUMENTACION GRAFICA E INSTRUCCIÓN EHE
MURO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
11/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 29,41 0,30 1,50 13,23
1 1,38 0,30 1,50 0,62
1 0,60 0,30 1,50 0,27
1 1,58 0,12 0,17 0,03
TOTAL 89,18 89,18 112,02 9989,48
03.03
1 44,30 44,30
1 6,74 0,30 0,80 1,62
CUÑA s.d. 1 5,32 5,32
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
     ZUNCHO CORONACIÓN FABRICA RESISTENTE
M3 DE HORMIGON PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa 
CON CEM II/A-V 42,5R CON ARIDOS SILICEOS 
RODADOS AMASADO EN CENTRAL VERTIDO CON 
GRUA TORRE, VIBRADO Y CURADO EN RAMPAS , 
SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA E 
INSTRUCCIÓN EHE
RAMPA CURVA s.d
MURETE RAMPA
RAMPA RECTA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
12/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 0,68 0,68
1 1,67 0,19 0,17 0,05
1 5,32 0,19 0,17 0,17
TOTAL 52,14
-1 1,67 0,19 0,17 -0,05
-1 5,32 0,19 0,17 -0,17
TOTAL -0,22
TOTAL 51,92 51,92 103,88 5393,20
03.04
MURO
984 1,45 0,89 1269,85
  Φ10 655 1,45 0,62 588,85
0,00
8 16,92 0,62 83,92
8 5,48 0,62 27,18
8 5,38 0,62 26,68
8 2,34 0,62 11,61
8 17,40 0,62 86,30
8 16,87 0,62 83,68
8 2,60 0,62 12,90
8 4,50 0,62 22,32
8 15,80 0,62 78,37
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
PIRAMIDE s.d.
PELDAÑOS
A DEDUCIR
KG DE ACERO B-500-S CORTADO, DOBLADO, 
ARMADO Y MONTADO EN OBRA CON DIAMETROS 
COMPRENDIDOS ENTRE Φ12MM Y Φ6MM  SEGÚN 
DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA E 
INSTRUCCIÓN EHE
ARMADO TRASVERSAL          Φ12
ARMADO LONGITUDINAL        Φ10    
          TRASDOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
13/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
8 3,28 0,62 16,27
8 8,65 0,62 42,90
8 1,31 0,62 6,50
8 3,63 0,62 18,00
8 1,59 0,62 7,89
8 3,28 0,62 16,27
8 4,06 0,62 20,14
8 29,41 0,62 145,87
8 1,38 0,62 6,84
8 0,60 0,62 2,98
16 2,70 0,62 26,78
16 12,50 0,62 124,00
16 20,85 0,62 206,83
8 2,35 0,62 11,66
8 16,78 0,62 83,23
8 16,17 0,62 80,20
8 2,62 0,62 13,00
8 4,52 0,62 22,42
8 15,56 0,62 77,18
8 8,84 0,62 43,85
8 20,68 0,62 102,57
8 3,52 0,62 17,46
8 2,18 0,62 10,81
8 2,33 0,62 11,56
8 11,39 0,62 56,49
8 11,41 0,62 56,59
8 2,48 0,62 12,30
8 1,92 0,62 9,52
8 3,28 0,62 16,27
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
1,00 RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
         INTRADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
14/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
8 20,24 0,62 100,39
8 1,37 0,62 6,80
8 0,60 0,62 2,98
8 11,11 0,62 55,11
8 4,06 0,62 20,14
8 16,31 0,62 80,90
8 5,42 0,62 26,88
8 5,87 0,62 29,12
2 1,30 0,40 1,04
2 1,26 0,40 1,01
2 1,22 0,40 0,98
2 1,17 0,40 0,94
2 1,13 0,40 0,90
2 1,08 0,40 0,86
2 1,02 0,40 0,82
2 0,97 0,40 0,78
2 9,23 0,40 7,38
2 0,87 0,40 0,70
2 0,82 0,40 0,66
2 7,73 0,40 6,18
2 0,72 0,40 0,58
2 0,67 0,40 0,54
2 0,62 0,40 0,50
2 0,57 0,40 0,46
2 0,52 0,40 0,42
2 0,47 0,40 0,38
2 0,42 0,40 0,34
2 0,37 0,40 0,30
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
MURETE RAMPA
ARMADO TRANSVERSAL           Φ8
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
15/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 0,32 0,40 0,26
3 6,44 0,22 4,25
3 6,56 0,22 4,33
2 1,62 0,62 2,01
2 1,54 0,62 1,91
8 0,43 0,22 0,76
2 16,92 0,62 20,98
2 5,48 0,62 6,80
2 5,38 0,62 6,67
2 2,34 0,62 2,90
2 17,40 0,62 21,58
2 16,87 0,62 20,92
2 2,60 0,62 3,22
2 4,50 0,62 5,58
2 15,80 0,62 19,59
2 3,28 0,62 4,07
2 8,65 0,62 10,73
2 1,31 0,62 1,62
2 3,63 0,62 4,50
2 1,59 0,62 1,97
2 3,28 0,62 4,07
2 4,06 0,62 5,03
2 29,41 0,62 36,47
2 1,38 0,62 1,71
2 0,60 0,62 0,74
2 2,70 0,62 3,35
2 12,50 0,62 15,50
2 20,85 0,62 25,85
2 2,35 0,62 2,91
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
ARMADO LONGITUDINAL           Φ6
 ZUNCHO CORONACIÓN FÁBRICA RESISTENTE Φ10
            ESTRIBOS    Φ6
ZUNCHO CORONACIÓN MURO  Φ10
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
16/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 16,78 0,62 20,81
2 16,17 0,62 20,05
2 2,62 0,62 3,25
2 4,52 0,62 5,60
2 15,56 0,62 19,29
2 8,84 0,62 10,96
2 20,68 0,62 25,64
2 3,52 0,62 4,36
2 2,18 0,62 2,70
2 2,33 0,62 2,89
2 11,39 0,62 14,12
2 11,41 0,62 14,15
2 2,48 0,62 3,08
2 1,92 0,62 2,38
2 3,28 0,62 4,07
2 20,24 0,62 25,10
2 1,37 0,62 1,70
2 0,60 0,62 0,74
2 11,11 0,62 13,78
2 4,06 0,62 5,03
2 16,31 0,62 20,22
2 5,42 0,62 6,72
2 5,87 0,62 7,28
787 0,90 0,22 155,83
TOTAL 4536,12 4536,12 1,03 4672,20
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
         ESTRIBOS   Φ6
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
17/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
03.05
1 16,92 1,50 25,38
1 5,48 1,50 8,22
1 5,38 1,50 8,07
1 2,34 1,50 3,51
1 17,40 1,50 26,10
1 16,87 1,50 25,31
1 2,60 1,50 3,90
1 4,50 1,50 6,75
1 15,80 1,50 23,70
1 8,65 1,50 12,98
1 20,85 1,50 31,28
1 3,63 1,50 5,45
1 1,59 1,50 2,39
1 2,70 1,50 4,05
1 12,50 1,50 18,75
1 1,31 1,50 1,97
1 3,28 1,50 4,92
1 20,85 1,50 31,28
1 4,06 1,50 6,09
1 29,41 1,50 44,12
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
                     TRASDOS
M2 DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS 
CON PANELES PREFORMADOS DE MADERA DE ABETO DE 
2,00X0,50 M,ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO, 
PASADORES Y GARRAS METÁLICAS DE ANCLAJE, 
LIMPIEZA, TRATAMIENTO DESENCOFRANTE  Y APILADO 
PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN EN MURO SEGÚN 
DETALLES DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
18/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 1,38 1,50 2,07
1 0,60 1,50 0,90
1 2,35 1,50 3,53
1 16,78 1,50 25,17
1 16,17 1,50 24,26
1 2,62 1,50 3,93
1 4,52 1,50 6,78
1 15,56 1,50 23,34
1 8,84 1,50 13,26
1 20,68 1,50 31,02
1 3,52 1,50 5,28
1 2,18 1,50 3,27
1 2,33 1,50 3,50
1 11,39 1,50 17,09
1 11,41 1,50 17,12
1 2,48 1,50 3,72
1 1,92 1,50 2,88
1 3,28 1,50 4,92
1 20,24 1,50 30,36
1 1,37 1,50 2,06
1 0,60 1,50 0,90
1 11,11 1,50 16,67
1 4,06 1,50 6,09
1 16,31 1,50 24,47
1 5,42 1,50 8,13
1 5,87 1,50 8,81
TOTAL 583,67 583,67 27,08 15805,65
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
        INTRADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
19/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
03.07
1 1,77 0,17 0,30
2 0,30 0,17 0,10
1 2,11 0,17 0,36
1 10,12 0,17 1,72
1 8,00 0,17 1,36
1 6,74 0,80 5,39
1 6,87 0,80 5,50
TOTAL 14,73 14,73 34,67 510,69
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE 
PINO CONSTRUCCION, ELEMENTOS DE CLAVAZON Y 
ARRIOSTRAMIENTO, LIMPIEZA  Y APILADO DEL 
MATERIAL PARA SU PROXIMA UTILIZACION EN RAMPAS, 
SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA 
APARTE
RAMPA RECTA
PELDAÑOS
              MURETE RAMPA CURVA  s.d.
CAPITULOIII: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN       42346,92€
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
20/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
04.01
74 0,30 0,30 200,00 1332,00
90 0,20 0,20 200,00 720,00
PERNOS 656 0,75 2,47 1215,24
TOTAL 3267,24 3267,24 1,54 5031,55
04.02
164 164,00
TOTAL 164,00 164,00 8,10 1328,40
04.03
148 0,02 80,00 213,12
68 4,80 33,70 10999,68
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CARTELAS                   ≠10
PRESUPUESTO
PERFILES TUBULARES                                ≠ 25
             Ø20
U DE COLOCACION, NIVELADO Y APRIETE EN PLACAS DE
ANCLAJE
K DE ACERO DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE, S 
275 JO, CON UNIONES SOLDADAS MEDIANTES 
SOLDADURA ELECTRICA CON ELECTRODO BASICO Y DOS 
MANOS DE IMPRIMACION CON PINTURA DE MINIO DE 
PLOMO, SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACION 
GRAFICA E INSTRUCCIÓN CT- DB-SE-A
CAP.IV ESTRUCTURA METÁLICA
SOPORTES 15
SOPORTES  del 1 al 28
                   del 34 al 74             HEB 140
K DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, S 275 JO, EN 
PLACAS DE ANCLAJE, INCLUSO PERNOS ROSCADO, 
MECANIZADO DE CHAPA Y TUERCAS DE NIVELACION, 
SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA E 
INSTRUCCIÓN CT-DB- SE-A
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
21/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
6 6,90 61,30 2537,82
del 34-74 136 0,02 96,00 208,90
 ≠15 12 0,01 120,00 14,40
 ≠10 68 0,04 80,00 217,60
 ≠10 6 0,06 80,00 28,80
136 0,14 2,42 46,08
12 0,20 2,42 5,81
180 0,08 2,42 34,85
VIGAS   IPE 270          4 5,76 36,10 831,74
2 5,95 36,10 429,59
4 5,75 36,10 830,30
4 5,18 36,10 747,99
8 5,08 36,10 1467,10
8 5,13 36,10 1481,54
2 2,51 36,10 181,22
13-14 2 4,20 36,10 303,24
14-15 2 6,47 36,10 467,13
15-16 2 3,03 36,10 218,77
16-17 2 4,15 36,10 299,63
18-19 2 4,14 36,10 298,91
19-20 2 3,03 36,10 218,77
20-21 2 6,55 36,10 472,91
RESULTADOS
                         
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
PLACAS DE TERMINACIÓN 
DIMENSIÓN
                         
8-9,9-10,25-26,26-27
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
SOPORTES 29,30,31,32,33,34,74          HEB 200
ANGULARES DE MONTAJE NUDOS           
                
                        
SUELO Y TECHO PLANTA BAJA
                                           1-2,1-4
7-8,10-11,24,25,27-28
                                                                            2-4
                      2-
                      5-
RIGIDIZADORES del 1-28
RIGIDIZADORES 29,30,31,32,33,74
PLACAS DE TERMINACIÓN del 1 -28
                 del34-74
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
22/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
21-22 2 3,05 36,10 220,21
22-23 2 3,78 36,10 272,92
44-45 2 3,72 36,10 268,58
45-46 2 4,20 36,10 303,24
46-47 2 3,47 36,10 250,53
6 5,07 36,10 1098,16
51-52 2 8,47 36,10 611,53
70-71 2 5,38 36,10 388,44
71-72 2 6,50 36,10 469,30
72-73 2 5,07 36,10 366,05
67-68 2 6,34 36,10 457,75
68-69 2 4,90 36,10 353,78
63-64 2 5,23 36,10 377,61
64-65 2 5,12 36,10 369,66
65-66 2 6,08 36,10 438,98
70-63 2 6,75 36,10 487,35
VIGAS IPE 240 33-34 2 4,07 30,70 249,90
35-39 2 4,04 30,70 248,06
39-40 2 2,65 30,70 162,71
36-40 2 4,88 30,70 299,63
40-44 2 4,92 30,70 302,09
37-41 2 5,56 30,70 341,38
41-45 2 4,26 30,70 261,56
38-42 2 5,91 30,70 362,87
42-46 2 3,90 30,70 239,46
42-43 2 5,30 30,70 325,42
58-59 2 5,11 30,70 313,75
59-60 2 5,13 30,70 314,98
60-61 2 5,16 30,70 316,82
62-62' 2 2,59 30,70 159,03
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
48-49,49-50,50-51
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
23/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
8 8,58 30,70 2107,25
2 5,85 29,40 343,98
24-18 2 5,85 29,40 343,98
5'-24' 2 1,64 29,40 96,43
3'-7' 2 1,93 29,40 113,48
2 1,83 29,40 107,60
4 5,80 29,40 682,08
17-23 4 1,89 29,40 222,26
2 5,88 29,40 345,74
2 1,74 29,40 102,31
2 5,07 29,40 298,12
2 1,88 29,40 110,54
2 1,58 29,40 92,90
51-48 2 4,67 29,40 274,60
48-48' 2 5,46 29,40 321,05
73-69 2 6,09 29,40 358,09
69-66 2 4,56 29,40 268,13
57-56 2 5,09 29,40 299,29
59-55 2 5,15 29,40 302,82
55-54 2 5,09 29,40 299,29
VIGUETAS IPE220 120 5,72 26,20 17983,68
34 1,62 26,20 1443,10
2 1,68 26,20 88,03
2 1,70 26,20 89,08
2 1,72 26,20 90,13
2 1,74 26,20 91,18
2 1,76 26,20 92,22
2 1,78 26,20 93,27
 VOLADIZO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
 JUNTA DILATACIÓN
ZONA PASILLO DCHA
57-61,56-60,55-59,54-58
VIGAS DE ATADO UPN 220                                   
                       
28-23,17-11
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
24/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 1,80 26,20 94,32
2 1,82 26,20 95,37
2 1,84 26,20 96,42
2 1,86 26,20 97,46
4 1,09 26,20 114,23
4 2,33 26,20 244,18
4 3,57 26,20 374,14
4 4,60 26,20 482,08
4 1,08 26,20 113,18
4 2,43 26,20 254,66
4 3,55 26,20 372,04
2 4,80 26,20 251,52
28 4,19 26,20 3073,78
28 3,80 26,20 2787,68
20 4,10 26,20 2148,40
2 3,62 26,20 189,69
2 3,37 26,20 176,59
2 3,29 26,20 172,40
12 4,36 26,20 1370,78
2 1,86 26,20 97,46
0,89 26,20 0,00
16 1,51 26,20 632,99
14 0,50 26,20 183,40
2 0,48 26,20 25,15
2 1,62 26,20 84,89
2 1,28 26,20 67,07
2 1,67 26,20 87,51
2 2,65 26,20 138,86
2 2,82 26,20 147,77
2 3,02 26,20 158,25
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
ZONA VESTIBULO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
25/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 3,22 26,20 168,73
2 3,42 26,20 179,21
2 3,62 26,20 189,69
2 3,82 26,20 200,17
2 4,02 26,20 210,65
2 4,22 26,20 221,13
2 4,42 26,20 231,61
2 4,62 26,20 242,09
2 4,82 26,20 252,57
2 5,02 26,20 263,05
2 5,22 26,20 273,53
2 5,42 26,20 284,01
2 5,62 26,20 294,49
2 5,82 26,20 304,97
2 6,02 26,20 315,45
2 5,36 26,20 280,86
2 4,16 26,20 217,98
2 3,57 26,20 187,07
2 3,29 26,20 172,40
2 3,05 26,20 159,82
2 2,95 26,20 154,58
2 2,27 26,20 118,95
2 1,07 26,20 56,07
2 0,65 26,20 34,06
2 0,68 26,20 35,63
2 2,05 26,20 107,42
2 3,26 26,20 170,82
2 4,65 26,20 243,66
2 5,58 26,20 292,39
2 5,42 26,20 284,01
2 5,30 26,20 277,72
2 5,08 26,20 266,19
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
26/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 4,96 26,20 259,90
2 4,84 26,20 253,62
2 4,72 26,20 247,33
2 4,60 26,20 241,04
2 4,48 26,20 234,75
2 4,36 26,20 228,46
2 4,24 26,20 222,18
2 4,12 26,20 215,89
2 4,00 26,20 209,60
2 2,96 26,20 155,10
2 2,40 26,20 125,76
2 1,70 26,20 89,08
2 0,97 26,20 50,83
28 4,90 26,20 3594,64
8 0,65 26,20 136,24
8 1,38 26,20 289,25
8 1,80 26,20 377,28
8 2,10 26,20 440,16
8 2,26 26,20 473,70
4 2,35 26,20 246,28
2 5,85 26,20 306,54
2 5,68 26,20 297,63
2 5,54 26,20 290,30
2 5,36 26,20 280,86
2 5,21 26,20 273,00
2 5,06 26,20 265,14
2 4,91 26,20 257,28
2 4,76 26,20 249,42
2 4,61 26,20 241,56
2 4,46 26,20 233,70
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
ZONA PASILLO IZDA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
27/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 4,31 26,20 225,84
2 4,16 26,20 217,98
2 4,01 26,20 210,12
2 3,86 26,20 202,26
2 3,71 26,20 194,40
2 3,56 26,20 186,54
2 3,41 26,20 178,68
2 3,26 26,20 170,82
2 3,11 26,20 162,96
2 2,96 26,20 155,10
2 2,81 26,20 147,24
2 2,66 26,20 139,38
2 2,51 26,20 131,52
2 2,36 26,20 123,66
48 4,56 26,20 5734,66
8 2,52 26,20 528,19
2 1,52 26,20 79,65
2 1,56 26,20 81,74
2 1,60 26,20 83,84
1 1,64 26,20 42,97
1 1,68 26,20 44,02
1 2,72 26,20 71,26
1 2,76 26,20 72,31
1 2,80 26,20 73,36
1 2,84 26,20 74,41
1 2,86 26,20 74,93
1 2,92 26,20 76,50
1 2,96 26,20 77,55
1 3,00 26,20 78,60
1 3,04 26,20 79,65
1 3,08 26,20 80,70
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
28/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 3,12 26,20 81,74
1 3,16 26,20 82,79
1 3,20 26,20 83,84
1 3,24 26,20 84,89
1 3,28 26,20 85,94
2 3,32 26,20 173,97
4 1,09 26,20 114,23
48 5,09 26,20 6401,18
24 5,15 26,20 3238,32
1 1,23 29,40 36,16
15 0,66 29,40 291,06
4 0,50 29,40 58,80
1 0,42 29,40 12,35
2 1,40 29,40 82,32
TOTAL 112486,58 112486,58 2,73 307088,36
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
BROCHALES UPN 220
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
29/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
04.04
6 4,98 90,70 2710,12
TOTAL 2710,12 2710,12 3,06 8292,97
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
IPE 500           
K DE ACERO DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE, S 
275 JO, CURVOS CON UNIONES SOLDADAS MEDIANTES 
SOLDADURA ELECTRICA CON ELECTRODO BASICO Y DOS 
MANOS DE IMPRIMACION CON PINTURA DE MINIO DE 
PLOMO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS 
AUXILIARES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, 
SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA E 
INSTRUCCIÓN CT- DB-SE-A
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
30/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
04.05
45 1,02 8,89 408,05
45 0,73 8,89 292,04
TOTAL 700,09 700,09 2,73 1911,25
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
                       
K DE ACERO DE PERFILES HUECOS CONFORMADOS EN 
FRIO, S 275 JO, CON UNIONES SOLDADAS MEDIANTES 
SOLDADURA ELECTRICA CON ELECTRODO BASICO Y DOS 
MANOS DE IMPRIMACION CON PINTURA DE MINIO DE 
PLOMO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS 
AUXILIARES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, 
SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA E 
INSTRUCCIÓN CT-DB-SE-A
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
31/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
04.06
1 1098,89 1098,89
1 1098,89 1098,89
SUMAN 2197,78
-1 15,17 1,71 -25,94
-1 1,95 10,59 -20,60
SUMAN -46,54
TOTAL 2151,24 2151,24 24,45 52597,82
CAP. IV EST. METALICA 376.250,34
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
FORJADO SUELO PLANTA BAJA            s.d.a
FORJADO TECHO PLANTA BAJA            s.d.a
A DEDUCIR            
M2 DE ENTREVIGADO DE FORJADO FORMADO POR 
BOVEDILLA CERAMICA DE DIMENSIONES 65x25x22CM 
RELLENO DE SENOS Y CAPA DE COMPRESION CON 
HORMIGON HA-25/P/20/I CON CEMENTO CEM II A-
V/42,5R CON AREDOS SILICEOS RODADOS AMASADO EN 
CENTRAL VERTIDO CON GRUA TORRE VIBRADO Y 
CURADO CON MALLAZO DE REPARTO Y 
ANTIRETRACCION 15X15cm SEGUN DETALLES DE 
DOCUMENTACION GRAFICA E INSTRUCCION EHE
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
32/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.01
1 17,02 4,75 80,85
1 4,10 4,75 19,48
1 10,25 4,75 48,69
11 0,12 1,00 1,27
1 0,12 3,40 0,39
2 0,12 1,00 0,23
1 16,88 1,00 16,88
1 3,96 1,00 3,96
1 10,11 1,00 10,11
SUMAN 181,84
-1 17,02 0,26 -4,43
-1 4,10 0,26 -1,07
-1 10,25 4,75 -48,69
-9 3,66 0,14 -4,61
-1 3,65 1,00 -3,65
-1 3,10 1,00 -3,10
-1 1,80 1,00 -1,80
-1 0,90 1,00 -0,90
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CAPITULO V, ALBAÑILERIA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
PASO PILARES
 HUECOS
 MANGUETAS
PETOS
A DEDUCIR                                PASO DE FORJADO
M2  DE CERRAMIENTO DE FACHADA EN PARAMENTOS DE 
DIRECTRIZ RECTA FORMADO POR 1/2 PIE DE LADRILLO 
PERFORADO, DIMENSIONES 24 x 11,5 x 5 cm, 
COLOCADO A CARAVISTA, SENTADO CON MORTERO M-
7,5a, CEM-II/B-V 32,5 R, Y ARENA DE RIO LAVADA, 
APAREJO A SOGAS, TENDELES DE 10mm, DE  ALTURA 
SUPERIOR A 3,5 ENFOSCADO DEL TRASDOS CON 
MORTERO HIDRÓFUGO DE LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS QUE EL EMPLEADO EN LA FÁBRICA, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO Y 
COLOCACIÓN DE MIRAS PARA ALINEACIÓN Y APLOMADO 
DE PARAMENTOS, ANDAMIAJE Y MEDIOS AUXILIARES 
PARA SU CONSTRUCCIÓN YLIMPIEZA FINAL DE LA 
FÁBRICA. SEGÚN CT-DB-SE-F
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
33/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-1 3,70 1,00 -3,70
-1 2,46 1,00 -2,46
-1 3,00 1,00 -3,00
-1 1,15 2,10 -2,42
SUMAN -79,82
TOTAL 102,03 102,03 59,83 6104,45
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
34/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.02
1 32,04 5,40 173,02
12 1,06 0,12 1,46
6 2,96 0,12 2,04
6 2,10 0,12 1,45
1 31,16 0,75 23,37
SUMAN 201,34
-1 32,04 0,26 -8,33
-1 8,01 0,26 -2,08
-6 5,40 0,20 -6,48
-6 0,91 4,90 -26,75
-6 0,98 1,06 -6,23
-3 0,91 2,96 -8,08
-1 1,58 0,17 -0,27
SUMAN -58,23
TOTAL 143,11 143,11 96,34 13787,22
MANGUETAS
PETOS
A DEDUCIR                                                          PASO 
FORRADO DE 
M2  DE CERRAMIENTO DE FACHADA EN PARAMENTOS DE 
DIRECTRIZ CURVA FORMADO POR 1/2 PIE DE LADRILLO 
PERFORADO, DIMENSIONES 24 x 11,5 x 5 cm, 
COLOCADO A CARAVISTA, SENTADO CON MORTERO M-
7,5a, CEM-II/B-V 32,5 R, Y ARENA DE RIO LAVADA, 
APAREJO A SOGAS, TENDELES DE 10mm, DE  ALTURA 
SUPERIOR A 3,5 ENFOSCADO DEL TRASDOS CON 
MORTERO HIDRÓFUGO DE LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS QUE EL EMPLEADO EN LA FÁBRICA, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO  Y 
APLOMADO DE PARAMENTOS, ANDAMIAJE Y MEDIOS 
AUXILIARES PARA SU CONSTRUCCIÓN YLIMPIEZA FINAL 
DE LA FÁBRICA. SEGÚN CT-DB-SE-F
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
                     
HUECOS
                    
ZUNCHO
 PASO DE ZUNCHO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
35/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.03
2 20,95 4,75 199,03
1 13,50 4,75 64,13
1 12,67 4,75 60,18
0,5 12,67 1,00 6,34
1 12,37 5,75 71,13
1 12,52 4,75 59,47
0,5 12,52 1,00 6,26
1 1,21 3,50 4,24
1 1,54 3,50 5,39
1 7,14 4,75 33,92
1 16,90 4,75 80,28
0,5 16,90 1,36 11,49
1 16,98 4,94 83,88
0,5 16,98 1,20 10,19
1 2,60 3,59 9,33
1 4,50 4,94 22,23
1 15,67 3,59 56,26
1 8,98 4,94 44,36
1 5,38 1,20 6,46
1 13,86 3,30 45,74
4 1,19 1,59 7,54
1 20,71 1,65 34,17
1 13,26 1,65 21,88
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
 ZONA PASILLO DERECHA
M2  DE CERRAMIENTO DE FACHADA EN PARAMENTOS DE 
DIRECTRIZ RECTA FORMADO POR 1/2 PIE DE LADRILLO 
PERFORADO, DIMENSIONES 24 x 11,5 x 5 cm, PARA 
REVESTIR, SENTADO CON MORTERO M-7,5a, CEM-II/B-V 
32,5 R, Y ARENA DE MINA, APAREJO A SOGAS, 
TENDELES DE 10mm, DE  ALTURA SUPERIOR A 3,5 , 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO Y 
COLOCACIÓN DE MIRAS PARA ALINEACIÓN Y APLOMADO 
DE PARAMENTOS, ANDAMIAJE Y MEDIOS AUXILIARES 
PARA SU CONSTRUCCIÓN, SEGÚN CT-DB-SE-F
            
                       
PETOS
ZONA PASILLO IZQUIERDA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
36/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 12,43 1,20 14,92
0,5 12,43 1,24 7,71
1 12,13 1,04 12,62
0,5 12,13 1,00 6,07
1 12,37 1,00 12,37
0,5 12,37 1,00 6,19
1 16,60 1,00 16,60
0,5 16,60 1,49 12,37
1 16,74 1,17 19,59
0,5 16,74 1,20 10,04
1 4,50 1,00 4,50
1 8,98 1,00 8,98
2 13,86 1,00 27,72
SUMAN 1103,68
-4 1,00 1,05 -4,20
-8 1,66 2,50 -33,20
-4 1,66 2,49 -16,53
-2 1,50 3,30 -9,90
-1 2,00 3,30 -6,60
-1 2,70 2,35 -6,35
-1 1,80 1,00 -1,80
-1 2,70 2,74 -7,40
-1 2,70 2,79 -7,53
-0,5 4,08 3,60 -7,34
-0,5 3,43 2,12 -3,64
-0,5 2,89 1,84 -2,66
-0,5 2,27 3,31 -3,76
-1 3,00 0,45 -1,35
-1 3,70 0,50 -1,85
-1 2,01 0,50 -1,01
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
A DEDUCIR HUECOS
DIMENSIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
37/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-1 1,70 2,32 -3,94
-2 1,67 2,79 -9,32
-2 1,67 2,74 -9,15
-2 1,66 2,79 -9,26
-1 1,70 2,10 -3,57
-1 1,20 2,50 -3,00
SUMAN -153,36
TOTAL 950,32 950,32 34,83 33099,65
DENOMINACIÓN
Nº DE 
ORDEN
RESULTADOSNº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
38/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.04
1 16,56 3,40 56,30
1 9,79 3,40 33,29
2 20,59 3,40 140,01
1 3,25 3,40 11,05
1 3,42 3,40 11,63
1 2,63 3,40 8,94
1 2,70 3,40 9,18
2 12,31 3,40 83,71
2 6,12 3,40 41,62
2 3,06 2,31 14,14
1 17,14 3,40 58,28
1 16,62 3,40 56,51
1 2,90 3,40 9,86
1 4,50 3,40 15,30
1 15,54 3,40 52,84
1 8,62 3,40 29,31
1 6,80 3,40 23,12
SUMAN 655,07
-12 1,67 3,40 -68,14
-1 1,70 2,80 -4,76
-4 1,00 1,55 -6,20
-1 2,70 3,30 -8,91
-1 2,70 2,80 -7,56
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
M2  DE CERRAMIENTO DE CAMARA DE DIRECTRIZ 
RECTA FORMADO POR LADRILLO MACHETÓN DE  
DIMENSIONES 24 x 11,5 x 7 cm, SENTADO CON 
MORTERO M-5a, CEM-II/B-V 32,5 R, Y ARENA DE MINA, 
TENDELES DE 10mm, JUNTA REJUNTADA DE  ALTURA 
MENOR O IGUAL A 3,5m, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE 
MIRAS PARA ALINEACIÓN Y APLOMADO DE 
PARAMENTOS, ANDAMIAJE Y MEDIOS AUXILIARES PARA 
SU CONSTRUCCIÓN, SEGÚN CT-DB-SE-F
A DEDUCIR                   HUECOS CON CAPIALZADO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
39/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-1 2,70 2,30 -6,21
-1 1,80 1,15 -2,07
-6 1,66 2,80 -27,89
-1 3,71 1,00 -3,71
-1 0,90 1,00 -0,90
-1 1,80 1,00 -1,80
-1 3,10 1,00 -3,10
-1 3,60 1,00 -3,60
-1 2,99 1,00 -2,99
-0,5 4,08 3,60 -7,34
-0,5 3,43 2,12 -3,64
-0,5 2,89 1,84 -2,66
-0,5 2,27 3,31 -3,76
-1 3,00 0,45 -1,35
-1 3,70 0,50 -1,85
-1 2,01 0,50 -1,01
-1 1,70 2,10 -3,57
-1 1,20 2,50 -3,00
SUMAN -176,00
TOTAL 479,07 479,07 19,57 9375,40
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
HUECOS SIN CAPIALZADO
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
40/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.05
1 30,59 5,50 168,25
-6 0,91 4,90 -26,75
-6 0,91 1,06 -5,79
-3 0,91 2,96 -8,08
-1 0,91 2,10 -1,91
-2 0,63 2,10 -2,65
-6 0,20 5,50 -6,60
TOTAL 116,47 116,47 59,04 6876,39
05.06
1 17,02 17,02
1 4,10 4,10
1 4,52 4,52
1 32,04 32,04
9 0,14 1,26
6 0,20 1,20
TOTAL 60,14 60,14 17,45 1049,44
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
A DEDUCIR       HUECOS
         PILARES
FORJADO
ZONA CIRCULAR
PILARES
M DE PASO DE FORJADO Y PILARES CON PLAQUETA DE 
LADRILLO DE 3cm DE ESPESOR, SENTADO CON 
MORTERO M-7,5a DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 
DE RIO LAVADA, INCLUSO ANDAMIAJE Y MEDIOS 
AUXILIARES PARA SU CONSTRUCCIÓN
M2  DE CERRAMIENTO DE CAMARA DE DIRECTRIZ 
CURVA FORMADO POR LADRILLO MACHETÓN DE  
DIMENSIONES 24 x 11,5 x 7 cm, SENTADO CON 
MORTERO M-5a, CEM-II/B-V 32,5 R, Y ARENA DE MINA, 
TENDELES DE 10mm, JUNTA REJUNTADA DE  ALTURA 
SUPERIOR A 3,5m, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
REPLANTEO  Y APLOMADO DE PARAMENTOS, ANDAMIAJE 
Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU CONSTRUCCIÓN, SEGÚN 
CT-DB-SE-F
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
41/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.07
2 20,63 3,40 140,28
2 5,98 3,40 40,66
1 3,11 3,40 10,57
1 3,25 3,40 11,05
1 2,48 3,40 8,43
1 2,41 3,40 8,19
1 12,19 3,40 41,45
1 17,18 3,40 58,41
1 16,66 3,40 56,64
1 2,58 3,40 8,77
1 4,48 3,40 15,23
1 15,58 3,40 52,97
1 8,66 3,40 29,44
1 6,82 3,40 23,19
1 3,87 3,40 13,16
1 16,79 3,40 57,09
1 10,02 3,40 34,07
1 10,43 5,50 57,37
1 5,38 0,45 2,42
1 1,21 3,40 4,11
1 1,54 3,40 5,24
SUMAN 678,76
A DEDUCIR -4 1,00 1,05 -4,20
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
HUECOS
ZONA PASILLO IZDA
ZONA VESTIBULO
 ZONA PASILLO DCHA.
M2  DE AISLAMIENTO DE CAMARA CON PANEL RIGIDO 
DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EPS3, DIMENSIONES 
1,20 x 1,20 m, DE 30 mm DE ESPESOR Y 3,5 Kg/cm2, 
REACCION FRENTE AL FUEGO M-I, COLOCADO A 
MATAJUNTA, CLAVADO AL CERRAMIENTO DE FACHADA 
MEDIANTE CLAVOS CON TACO INCORPORADOS Y 
ROSETON ANTIPERFORACION, Y SELLADO DE JUNTAS 
CON CINTA ADHESIVA, SEGUN DETALLES DE 
DOCUMENTACION GRAFICA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
42/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-2 1,66 2,50 -8,30
-2 1,66 2,49 -8,27
-2 1,66 2,50 -8,30
-4 1,67 2,79 -18,64
-4 1,67 2,74 -18,30
-4 1,66 2,79 -18,53
-1 2,70 2,35 -6,35
-1 1,80 1,00 -1,80
-1 2,70 2,74 -7,40
-1 2,70 2,79 -7,53
-12 0,91 4,90 -53,51
-1 2,50 1,00 -2,50
-1 3,71 1,00 -3,71
-1 0,90 1,00 -0,90
-1 1,80 1,00 -1,80
-1 3,10 1,00 -3,10
-1 3,60 0,95 -3,42
-1 2,29 1,00 -2,29
-0,5 4,08 3,60 -7,34
-0,5 3,42 2,12 -3,63
-0,5 2,28 1,84 -2,10
-0,5 2,27 3,31 -3,76
-1 3,00 0,45 -1,35
-1 3,70 0,50 -1,85
-1 2,01 0,50 -1,01
-1 1,70 2,32 -3,94
-1 1,70 2,10 -3,57
-1 1,20 2,50 -3,00
SUMAN -210,38
TOTAL 468,38 468,37 6,67 3124,03
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
43/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.08
2 1,87 0,26 0,97
1 6,22 0,26 1,62
1 3,35 0,26 0,87
1 3,59 0,26 0,93
1 2,83 0,26 0,74
1 2,70 0,26 0,70
2 12,59 0,26 6,55
1 1,29 0,26 0,34
1 1,62 0,26 0,42
1 4,06 0,26 1,06
1 16,94 0,26 4,40
1 5,45 0,26 1,42
1 5,46 0,26 1,42
1 17,50 0,26 4,55
1 16,90 0,26 4,39
1 20,60 0,26 5,36
1 4,46 0,26 1,16
1 15,82 0,26 4,11
1 8,90 0,26 2,31
1 2,37 0,26 0,62
1 10,59 0,26 2,75
PILARES 3 4,50 0,20 2,70
10 3,30 0,14 4,62
TOTAL 54,01 54,01 15,24 823,11
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
PRESUPUESTO
FORJADO ZONA PASILLO DCHA
M2 DE AISLAMIENTO TERMICO PARA PASOS DE 
FORJADOS Y PILARES A BASE DE PANEL RIGIDO DE 
VIDRIO CELULAR DE 20mm DE ESPESOR, TIPO 
POLYDROS CON UNA DENSIDAD DE 160  KG/ M3 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ADHESIVO CORTE Y 
COLOCACIÓN
                               ZONA 
 ZONA PASILLO IZDA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
44/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.09
V1 4 1,00 4,00
V2,3,4 6 1,66 9,96
V5,6 8 1,67 13,36
V7 4 1,66 6,64
V8 1 2,70 2,70
V9 1 1,80 1,80
V10,11 2 2,70 5,40
V12 6 0,91 5,46
V13 6 0,91 5,46
V14 3 0,91 2,73
V15 1 2,50 2,50
V16 1 3,71 3,71
V17 1 0,90 0,90
V18 1 1,80 1,80
V19 1 3,10 3,10
V20 1 3,60 3,60
V21 1 2,29 2,29
V22 1 3,60 3,60
V23 1 2,12 2,12
V24 1 1,84 1,84
V25 1 3,31 3,31
V26 1 3,00 3,00
V27 1 3,70 3,70
V28 1 2,01 2,01
V29 1 1,70 1,70
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
M DE FORMACION DE CARGADERO A BASE DE LLANTA 
DE ACERO DE 120x10mm,APOYADO EN SUS EXTREMOS 
SOBRE LA FABRICA,CON TIRANTES INTERMEDIOS A 
BASE DE VARILLAS DE 12 mm,SEPARADAS ENTRE SI 
0,50m.SOLDADOS A LA LLANTA Y UNIDO AL 
FORJADO,INCLUSO NIVELACIÓN Y MANO DE MINIO 
ANTIOXIDANTE,SEGUN DETALLE.
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
45/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
P4 1 1,50 1,50
P5 1 1,70 1,70
P6 1 1,20 1,20
05.10 TOTAL 101,09 101,09 17,58 1777,16
V1 4 1,00 4,00
V2,3,4 6 1,66 9,96
V5,6 8 1,67 13,36
V7 4 1,66 6,64
V8 1 2,70 2,70
V9 1 1,80 1,80
V10,11 2 2,70 5,40
V12 6 0,91 5,46
V13 6 0,91 5,46
V14 3 0,91 2,73
V15 1 2,50 2,50
V16 1 3,71 3,71
V17 1 0,90 0,90
V18 1 1,80 1,80
V19 1 3,10 3,10
V20 1 3,60 3,60
V21 1 2,29 2,29
V22 1 3,61 3,61
V23 1 2,13 2,13
V24 1 1,84 1,84
V25 1 3,32 3,32
V26 1 3,00 3,00
V27 1 3,70 3,70
RESULTADOSDIMENSIÓNNº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
M DE VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO EN 
BLANCO, CON GOTERÓN, Y DE 40 CM. DE DESARROLLO 
TOTAL, RECIBIDO CON GARRAS EN HUECOS DE 
FACHADAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE 
RÍO LAVADA, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, 
INSTALADO, CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, 
TERMINADO.
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
46/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
V28 1 2,01 2,01
V29 1 1,70 1,70
TOTAL 96,72 96,72 27,23 2633,69
05.11
2 0,87 3,40 5,92
1 4,63 3,40 15,74
1 0,55 3,40 1,87
10 0,87 3,40 29,58
2 4,15 3,40 28,22
2 4,39 3,40 29,85
2 1,98 3,40 13,46
4 4,48 3,40 60,93
1 4,42 3,40 15,03
1 1,32 3,40 4,49
1 4,65 3,40 15,81
1 1,20 3,40 4,08
1 5,07 3,40 17,24
1 3,82 3,40 12,99
1 5,71 3,40 19,41
1 6,32 3,40 21,49
1 6,73 3,40 22,88
1 9,92 3,40 33,73
1 1,67 3,40 5,68
2 8,13 3,40 55,28
2 0,82 3,40 5,58
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
M2 DE 1/2 PIE DE LADRILLO HUECO DOBLE PARA 
REVESTIR SENTADO CON MORTERO M-5a CEM-II/B-V 
32,5 R, Y ARENA DE MINA DE ALTURA MENOR O IGUAL A 
3,5m DE ALTURA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
REPLANTEO Y APLOMADO DE PARAMENTOS ANDAMIAJE 
Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU CONSTRUCCIÓN EN 
DIVISIONES INTERIORES SEGÚN DETALLES DE 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
ZONA VESTIBULO
ZONA PASILLO DCHA
ZONA PASILLO IZDA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
47/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 5,50 3,40 18,70
1 15,28 3,40 51,95
4 0,60 3,40 8,16
1 16,35 3,40 55,59
4 0,55 3,40 7,48
1 7,57 3,40 25,74
1 8,83 3,40 30,02
1 4,07 3,40 13,84
SUMAN 630,73
-8 1,18 3,30 -31,15
-2 0,95 2,10 -3,99
-1 0,95 2,10 -2,00
-2 1,90 3,00 -11,40
-1 0,96 2,10 -2,02
-1 0,91 3,28 -2,98
SUMAN -53,54
TOTAL 577,20 577,20 25,02 14441,54
05.12
1 7,10 3,40 24,14
SUMAN 24,14
A DEDUCIR HUECO -4 0,85 2,10 -7,14
SUMAN -7,14
TOTAL 17,00 17,00 42,01 714,17
A DEDUCIR HUECOS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
M2 DE 1/2 PIE DE LADRILLO HUECO DOBLE PARA 
REVESTIR, DE DIRECTRIZ CURVA, SENTADO CON 
MORTERO  M-5a CEM-II/B-V 32,5 R, Y ARENA DE MINA 
DE ALTURA MENOR O IGUAL A 3,5m DE ALTURA, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO Y 
APLOMADO DE PARAMENTOS ANDAMIAJE Y MEDIOS 
AUXILIARES PARA SU CONSTRUCCIÓN EN DIVISIONES 
INTERIORES SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACIÓN 
GRÁFICA.
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
48/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.13
1 0,90 4,35 3,92
1 1,03 3,50 3,61
4 0,63 3,40 8,57
4 0,80 3,40 10,88
2 0,87 3,40 5,92
4 0,45 3,40 6,12
1 1,43 3,40 4,86
1 1,80 3,40 6,12
1 1,56 3,40 5,30
1 1,64 3,40 5,58
1 1,57 3,40 5,34
2 0,45 3,40 3,06
1 2,37 3,40 8,06
1 3,90 3,40 13,26
2 2,27 3,40 15,44
1 2,37 3,40 8,06
1 2,47 3,40 8,40
2 1,92 3,40 13,06
1 3,08 3,40 10,47
2 2,00 3,40 13,60
1 3,03 3,40 10,30
SUMAN 169,90
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
ZONA PASILLO DCHA
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
M2  DE CERRAMIENTO DE TABIQUE DE LADRILLO 
MACHETÓN COLOCADO PARA REVESTIR DE  
DIMENSIONES 24 x 11,5 x 7 cm, SENTADO CON 
MORTERO M-5a, CEM-II/B-V 32,5 R, Y ARENA DE MINA, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO Y 
COLOCACIÓN DE MIRAS PARA ALINEACIÓN Y APLOMADO 
DE PARAMENTOS, ANDAMIAJE Y MEDIOS AUXILIARES 
PARA SU CONSTRUCCIÓN, EN DIVISIONES INTERIORES, 
SEGÚN CT-DB-SE-F
ZONA VESTIBULO
ZONA PASILLO IZDA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
49/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-1 0,95 2,10 -2,00
-2 0,85 2,10 -3,57
-2 0,95 2,10 -3,99
-5 0,85 2,10 -8,93
SUMAN -18,48
TOTAL 151,42 151,42 19,57 2963,29
05.14
30 3,30 99,00
TOTAL 99,00 99,00 12,70 1257,30
05.15
6 5,40 32,40
TOTAL 32,40 32,40 33,59 1088,32
PRESUPUESTO
A DEDUCIR HUECOS
M FORRADO DE PILARES , CON TABIQUE DE RASILLA 
30x15x3 cm. RECIBIDO CON MORTERO M-5a, CEMENTO 
CEM II B/V 32,5 R  Y ARENA DE RIO LAVADA, CON UN 
DESARROLLO MAXIMO DE 1,00m, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE ENJARJES Y MOCHETAS, APLOMADO, 
REJUNTADO Y LIMPIEZA.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
M FORRADO DE PILARES CON PLACAS DE CARTON YESO 
DE 15mm. DE ESPESOR, ATORNILLADA A ESTRUCTURA 
DE ACERO GALVANIZADO FIJADA AL SUELO Y AL TECHO 
CON TORNILLOS DE ACERO Y MONTANTES,CON UN 
DESARROLLO MAXIMO DE 1,00m, INCLUSO REPLANTEO, 
NIVELACIÓN, EJECUCION DE ANGULOS, REPASO DE 
JUNTAS CON CINTA, LIMPIEZA, TERMINADO Y LISTO 
PARA PINTAR.
PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
50/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.16
12 1,67 20,04
1 1,70 1,70
4 1,00 4,00
1 2,70 2,70
1 2,70 2,70
1 2,70 2,70
1 1,80 1,80
6 1,66 9,96
TOTAL 45,60 45,60 26,93 1228,01
05.17
20 1,40 28,00
TOTAL 28,00 28,00 12,31 344,68
05.18
1 1,40 1,40
TOTAL 1,40 1,40 18,28 25,59
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
M DE TABICA SOBRE CAPIALZADOS CON PLACAS DE 
CARTON YESO DE 15mm. DE ESPESOR, ATORNILLADA A 
ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO FIJADA CON 
TORNILLOS DE ACERO, CON UN DESARROLLO MAXIMO 
DE 1,00m, INCLUSO REPASO DE JUNTAS CON CINTA, 
LIMPIEZA, TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR.
M. DE CONDUCTO DE VENTILACIÓN SHUNT SIMPLE CON 
PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN RECIBIDAS CON 
MORTERO M-7,5a CEMENTO TIPO CEMIIB/V 32,5R Y 
ARENA DE MINA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
REJILLAS DE VENTILACIÓN DE PVC DE 27X11 cm Y 
MEDIOS AUXILIARES.
RESULTADOS
M. DE CONDUCTO DE VENTILACIÓN SHUNT DOBLE 
CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 
RECIBIDAS CON MORTERO M-7,5a CEMENTO TIPO 
CEMIIB/V 32,5R Y ARENA DE MINA INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE REJILLAS DE VENTILACIÓN DE 
PVC DE 27X11 cm Y MEDIOS AUXILIARES.
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓNNº DE 
ORDEN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
51/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.19
P9 2 2
P10 4 4
P11 7 7
P12 2 2
P13 2 2
P14 5 5
VENTANA V13 6 6
TOTAL 28 28 8,86 248,08
05.20
PUERTAS P7 8 8,00
P8 2 2,00
P15 2 2,00
TOTAL 12,00 12,00 14,27 171,24
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
PRESUPUESTO
PUERTAS
U  DE RECIBIDO Y APLOMADO DE CERCOS DE 
CARPINTERIA INTERIOR,DE DIMENSIONES NORMALES, 
RECIBIDOS CON MORTERO DE LAS MISMAS 
CARACTERISTICAS QUE EL EMPLEADO EN LA FABRICA 
QUE LO RECIBE, INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO DE 
LOS MISMOS, Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES 
DE DOCUMENTACION GRAFICA
U  DE RECIBIDO Y APLOMADO DE CERCOS DE 
CARPINTERIA INTERIOR, DE GRANDES DIMENSIONES, 
RECIBIDOS CON MORTERO DE LAS MISMAS 
CARACTERISTICAS QUE EL EMPLEADO EN LA FABRICA 
QUE LO RECIBE, INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO DE 
LOS MISMOS, Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES 
DE DOCUMENTACION GRAFICA
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
52/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.21
VENTANAS V1 4 4
V9 1 1
V17 1 1
V18 1 1
V26 1 1
V27 1 1
V28 1 1
TOTAL 10 16 10,88 174,08
05.22
PUERTAS P1 1 1
P2 1 1
P3 1 1
P4 1 1
P5 1 1
RESULTADOS
U  DE RECIBIDO Y APLOMADO DE CERCOS DE 
CARPINTERIA EXTERIOR, DE  DIMENSIONES NORMALES, 
RECIBIDOS CON MORTERO DE LAS MISMAS 
CARACTERISTICAS QUE EL EMPLEADO EN LA FABRICA 
QUE LO RECIBE, INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO DE 
LOS MISMOS, Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES 
DE DOCUMENTACION GRAFICA
U  DE RECIBIDO Y APLOMADO DE CERCOS DE 
CARPINTERIA EXTERIOR, DE GRANDES DIMENSIONES, 
RECIBIDOS CON MORTERO DE LAS MISMAS 
CARACTERISTICAS QUE EL EMPLEADO EN LA FABRICA 
QUE LO RECIBE, INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO DE 
LOS MISMOS, Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES 
DE DOCUMENTACION GRAFICA
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
53/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
P6 1 1
VENTANAS V2 2 2
V3 2 2
V4 2 2
V5 3 3
V6 3 3
V7 3 3
V8 1 1
V10 1 1
V11 1 1
V12 6 6
V14 3 3
V15 1 1
V16 1 1
V19 1 1
V20 1 1
V21 1 1
V22 1 1
V23 1 1
V24 1 1
V25 1 1
V29 1 1
TOTAL 43 43 16,58 712,94
05.23
3 3
TOTAL 3 3 12,44 37,32
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA CON RASILLA, DE 
DIMENSIONES 30x15x4 cm. Y PASTA DE YESO 
NEGRO, SOBRE CAMA DE ARENA DE 2 cm DE 
ESPESOR, NIVELADO Y SELLADO, INCLUSO 
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
54/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
05.24
12 12
TOTAL 12 12 32,30 387,60
05.25
1 1
TOTAL 1 1 1469,81 1469,81
05.26
1 1
TOTAL 1 1 2926,59 2926,59
05.27
1 1
TOTAL 1 1 2851,56 2851,56
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U. RECIBIDO DE PILETAS NIÑOS FORMACIÓN DE 
MURETES DE LADRILLO PARA APOYO DE PILETAS NIÑOS 
A 0,45cm DE ALTURA. RASEO INTERIOR Y EXTERIOR Y 
ALICATADO POSTERIOR
U AYUDA DE ALBAÑILERIA A OFICIO DE 
FONTANERIA, PARA APERTURA Y RECIBIDO DE 
ROZAS, DESCARGA Y ELEVACION DE MATERIAL A 
PLANTA, RECIBIDO DE ELEMENTOS DE SUJECCION 
Y APOYO DE MAQUINAS, Y COLOCACION DE 
ANDAMIAJES Y ENERGIA NECESARIA PARA LA 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS (5% S/ 
INSTALACION DE FONTANERIA)
U AYUDA DE ALBAÑILERIA A OFICIO DE 
CALEFACCIÓN Y GAS, PARA APERTURA Y RECIBIDO 
DE ROZAS, DESCARGA Y ELEVACION DE MATERIAL 
A PLANTA, RECIBIDO DE ELEMENTOS DE 
SUJECCION Y APOYO DE MAQUINAS, Y 
COLOCACION DE ANDAMIAJES Y ENERGIA 
NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LOS 
TRABAJOS (7% S/INSTALACION DE CLIMATIZACION Y 
GAS)
U AYUDA DE ALBAÑILERIA A OFICIO DE 
ELECTRICIDAD, PARA APERTURA Y RECIBIDO DE 
ROZAS, DESCARGA Y ELEVACION DE MATERIAL A 
PLANTA, RECIBIDO DE ELEMENTOS DE SUJECCION 
Y APOYO DE MAQUINAS, Y COLOCACION DE 
ANDAMIAJES Y ENERGIA NECESARIA PARA LA 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS (5% 
S/INSTALACION DE ELECTRICIDAD)
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
55/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
CAP. V ALBAÑILERIA 109692,66
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
56/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
06.01
0,5 2,92 8,91 13,01
1 14,18 7,75 109,90
1 14,18 6,25 88,63
s.d 1 89,92 89,92
s.d 1 143,04 143,04
s.d 1 24,01 24,01
s.d 1 145,07 145,07
s.d 1 165,69 165,69
0,5 5,63 8,50 23,93
SUMA 803,19
-0,5 3,53 1,08 -1,91
-1 16,13 1,51 -24,36
CAPITULO VI: CUBIERTA
LUCERNARIO IZQUIERDA 
 A DEDUCIR
M2 DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE ALBAÑILERÍA 
FORMADA POR CABALLETES Y LIMATESAS CON 
TABICÓN, TABICONES CALADOS INTERMEDIOS A 1,00M 
ENTRE EJES SENTADO CON MORTERO M-5a DE 
CEMENTO Y AREA DE VIDRIO. RASILLÓN CERAMICO DE 
1,00 X 0,25 X 0,045 SENTADOS SOBRE LOS TABICONES 
CALADOS. MALLAZO DE REPARTO Y ANTIRETRACCIÓN 
#30X30 Φ4.CAPA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN HM-
20/P/20/I DE 4CM DE ESPESOR.REPLANTEO Y 
CONSTRUCCIÓN DE MAESTRAS,ANDAMIAJE Y MEDIOS 
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE 
ACABADO 
PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
LUCERNARIO DERECHA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
57/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
PETO -1 16,87 0,28 -4,72
-1 16,88 0,28 -4,73
-1 7,94 0,28 -2,22
-1 3,27 0,28 -0,92
-1 10,35 0,28 -2,90
-1 16,42 0,28 -4,60
-1 4,06 0,28 -1,14
-1 10,18 0,28 -2,85
-1 10,31 0,28 -2,89
-1 20,35 0,28 -5,70
-1 12,50 0,28 -3,50
-1 12,21 0,28 -3,42
-1 11,92 0,28 -3,34
-2 14,00 0,28 -7,84
-1 9,15 0,28 -2,56
-1 16,89 0,30 -5,07
-1 16,42 0,30 -4,93
-1 20,35 0,30 -6,11
-0,5 11,04 0,30 -1,66
-1 9,26 0,30 -2,78
SUMA -100,11
TOTAL 703,08 703,08 29,64 20839,20
PESEBRÓN CIRCULAR s.d.
PETO CIRCULAR s.d.
PESEBRÓN
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
58/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
06.02
s.d. 1 131,57 1,01 132,23
1 24,30 1,01 24,42
1 157,36 1,01 158,15
1 22,36 1,01 22,47
1 129,92 1,01 130,57
1 152,61 1,01 153,37
1 114,98 1,01 115,55
1 151,77 1,01 152,53
1 51,84 1,01 52,10
1 71,18 1,01 71,54
1 12,81 1,01 12,87
TOTAL 1025,80 1025,80 77,86 1103,66
M2 DE COBERTURA CON PIZARRA CALIBRADA DE 
DIMENSIONES 400X200 MM Y ESPESOR 3MM , SISTEMA 
DE TRIPLE ESPESOR, COLOCADA CON GANCHO DE 
ACERO GALVANIZADO SOBRE DOBLE RASTREL, 
PRIMARIO PERPENDICULAR AL ALERO DE 50X30MM A 60 
CM ENTRE EJES, SECUNDARIO PARALELO AL ALERO DE 
30X30MM A 13 CM ENTRE EJES,PANEL DE  AISLAMIENTO 
DE POLIESTILENO EXTRUSIONADO DE 1,20X1,20 ENTRE 
RASTRELES. PLACA  DE FIBROCEMENTO DE 1,63X1,08 
SOBRE RASTREL
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
59/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
06.03
8 5,56 44,48
1 11,19 11,19
1 2,91 2,91
1 0,88 0,88
1 1,90 1,90
1 2,09 2,09
1 2,18 2,18
TOTAL 65,63 65,63 9,09 596,58
06.04
1 1,00
TOTAL 1,00 1,00 7,15 7,15
U DE TRIEDRO EN ENCUENTRO DE LIMATESAS DE 
CUBIERTA DE PIZARRA CIRCULAR DE PLANCHA DE CINC 
DE 0,6MM DE ESPESOR,ELEMENTOS DE FIJACIÓN
CABALLETES
LIMATESAS
M DE REMATE OCULTO DE PLANCHA DE CINC DE 0,6MM 
DE ESPESOR Y DESARROLLO TOTAL 200MM CLAVADA 
CON PUNTA REDONDA DE CABEZA PLANA EN LIMATESAS 
Y CABALLETES
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
60/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
06.05
0,5 3,53 10,77 1,41 19,01
1 10,77 0,91 9,80
1 16,13 1,51 1,41 34,34
1 16,13 0,91 14,68
TOTAL 77,83 77,83 56,67 4410,65
06.06
1 2,29 2,29
1 15,30 15,30
1 7,45 7,45
1 20,35 20,35
         LUCERNARIO IZQUIERDA 
M2 DE LUCERNARIO CON PLACAS DE POLICARBONATO 
CELULAR MODULAR DE SOLIDLUX, DE 60 mm DE 
ESPESOR Y 0,6m DE ANCHURA, COLOR TRANSPARENTE, 
CON PERFILES DE ALUMINIO DE CONTORNO Y TACOS DE 
POLIETILENO, INCLUSO MATERIAL, COLOCACIÓN PARTE 
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, REMATES Y 
MEDIOS AUXILIARES, SEGUN DETALLES DE 
DOCUMENTACION GRAFICA
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓNNº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
         LUCERNARIO DERECHA
M DE CANALÓN DE COBRE DE SECCIÓN 
SEMICIRCULAR,CON UN DESARROLLO INFERIOR A 
0,75m.,COLOCADO SOBRE SOPORTE DE LLANTA CADA 
40CM INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES, 
ACCESORIOS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
Y EMBOQUILLADO A BAJANTES. MEDIDA TODA LA 
LONGITUD ACABADA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
61/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 1,28 1,28
TOTAL 46,67 46,67 29,53 1378,17
06.07
1 7,02 7,02
1 4,25 4,25
1 5,71 5,71
2 4,82 9,64
1 5,24 5,24
2 5,17 10,34
2 4,28 8,56
TOTAL 50,76 50,76 13,84 702,52
06.08
5 4,28 21,40
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
M DE BAJANTE DE COBRE DE 50mm DE  DIAMETRO, 
INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION DESDE 
EMBOCADURA HASTA ARQUETA PIE DE BAJANTE, PARTE 
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y SOPORTE, 
TOTALMENTE FIJADA Y REMATADA
ZONA CIRCULAR
DE PESEBRON
EXTERNA
M DE BAJANTE DE COBRE DE 63mm DE  
DIAMETRO, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION 
DESDE EMBOCADURA HASTA ARQUETA PIE DE 
BAJANTE, PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS 
ESPECIALES Y SOPORTE, TOTALMENTE FIJADA Y 
REMATADA
EXTERNA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
62/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 5,71 5,71
1 4,82 4,82
1 5,24 5,24
TOTAL 37,17 37,17 13,99 520,01
06.09
2 11,63 23,26
1 20,35 20,35
1 16,42 16,42
1 5,58 5,58
1 16,89 16,89
1 5,06 5,06
TOTAL 87,56 87,56 20,25 1773,09
06.10
1 16,25 1,01 16,33
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
DE PESEBRON
M DE PESEBRON DE SECCION CUADRADA 30X30CM 
FORMADO POR PLANCHA DE CINC SOBRE LAMINA 
IMPERMEABILIZANTE INCLUSO MORTERO DE 
NIVELACIÓN EN SU BASE, ELEMENTOS DE SELLADO Y 
ESTANQUEIDAD, PIEZAS ESPECIALES DE ENTRONQUE A 
BAJANTE DE PLUVIALES
M DE REMATE LATERAL DE CHAPA DE CINC 400 mm DE 
DESARROLLO Y 0,65mm DE ESPESOR, COLOCADA EN 
REMATES LATERALES DE ENCUENTRO DE CUBIERTA CON 
PETO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS 
DE FIJACION Y DE ESTANQUEIDAD
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
63/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 10,20 1,01 10,25
1 1,43 1,01 1,44
1 9,42 1,01 9,47
1 11,19 1,01 11,25
1 2,10 1,01 2,11
1 5,49 1,01 5,52
1 4,89 1,01 4,91
1 9,50 1,01 9,55
1 0,30 1,01 0,30
1 6,59 1,01 6,62
1 3,50 1,01 3,52
1 13,45 1,01 13,52
1 14,36 1,01 14,43
1 1,09 1,01 1,10
2 8,80 1,01 17,69
1 3,38 3,38
1 3,79 3,79
TOTAL 135,17 135,17 9,03 1220,56
06.11
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
U DE REMATE DE CHIMENEAS DE SECCION  
0,57X0,34  CONSTRUIDA CON MACHETON 
24X11,5X7 PARA REVESTIR CON  CHAPADO DE 
PIEDRA DE ESPESOR 2CM DE SIMILARES 
CARACTERISTICAS QUE LA FACHADA FIJADO CON 
MORTERO DE AGARRE INCLUSO REPLANTEO Y 
REMATE CON CHAPA DE CINC EN CUELLO DE 
CHIMENEA 
HORIZONTALES
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
64/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 1,00
TOTAL 1,00 1,00 81,10 81,10
06.12
20 20,00
TOTAL 20,00 20,00 73,29 1465,80
06.13
1 16,87 16,87
1 16,88 16,88
1 7,94 7,94
1 3,27 3,27
1 10,35 10,35
1 11,92 11,92
1 12,21 12,21
1 16,42 16,42
2 4,06 8,12
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
M DE REMATE EN CORONACIÓN DE PETO CON CINC DE 
0,65 MM DE ESPESOR Y 400MM DE DESARROLLO 
MINIMO. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
SOPORTE GALVANIZADO PARA SU SUJECCIÓN
PRESUP.
U DE REMATE DE CHIMENEAS DE SECCION  0,34X0,25  
CONSTRUIDA CON MACHETON 24X11,5X7 PARA 
REVESTIR CON  CHAPADO DE PIEDRA DE ESPESOR 2CM 
DE SIMILARES CARACTERISTICAS QUE LA FACHADA 
INCLUSO REPLANTEO Y REMATE CON CHAPA DE CINC EN 
CUELLO DE CHIMENEA 
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
65/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 16,42 16,42
1 10,18 10,18
1 10,31 10,31
1 14,00 14,00
1 20,35 20,35
1 12,50 12,50
1 32,67 32,67
TOTAL 220,41 220,41 10,34 2279,04
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
ZONA CIRCULAR s.d.
CAP.VI: CUBIERTA      36819,56€
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
66/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.01
V1 4 4
TOTAL 4 4 247,48 989,92
07.02
V2 2 2
TOTAL 2 2 978,14 1956,28
CAPÍTULO VII CARPINTERIA EXTERIOR
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
1,00x1,05m FORMADA POR 2 HOJAS, 1 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LA OTRA FIJA CONSTRUIDA CON PERFILES 
DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA 
PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm EN HOJA 
PROYECTANTE Y DE 65x56mm EN HOJA FIJA AMBAS CON UN 
ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE 
TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE 
ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE DE 2 
PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION
U DE VENTANA OSCILOBATIENTE, PRACTICABLE Y FIJA DE 
DIMENSIONES 1,66x2,50m FORMADA POR 6 HOJAS, 1 DE ELLAS 
OSCILOBATIENE, 1 PRACTICABLE Y LAS OTRAS 4 FIJAS 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 
65x95mm EN HOJA OSCILOBATIENTEY PRACTICABLE Y DE 
65x56mm EN HOJAS FIJAS AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, 
HERRAJE DE COLGAR A BASE DE 2 PERNIOS NORMALES Y 2 
ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE INCLUSO 
PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE ESPESOR, 
ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO SEGUN 
DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
67/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.03
V3 2 2
TOTAL 2 2 974,23 1948,46
07.04
V4 2 2
TOTAL 2 2 923,00 1846,00
07.05
V5 3 3
TOTAL 3 3 1098,18 3294,54
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U DE BASTIDOR FIJO DE DIMENSIONES 1,66x2,49m FORMADA 
POR 6 HOJAS CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO 
LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 
MICRAS, SECCION DE 65x56mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE BASTIDOR FIJO DE DIMENSIONES 1,66x2,49m FORMADA 
POR 4 HOJAS CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO 
LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 
MICRAS, SECCION DE 65x56mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE BASTIDOR FIJO DE DIMENSIONES 1,67x2,79m FORMADA 
POR 6 HOJAS CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO 
LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 
MICRAS, SECCION DE 65x56mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
68/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.06
V6 3 3
TOTAL 3 3 901,00 2703,00
07.07
V7 3 3
TOTAL 3 3 917,88 2753,64
U DE VENTANA OSCILOBATIENTE, PRACTICABLE Y FIJA DE 
DIMENSIONES 1,67x2,79m FORMADA POR 6 HOJAS, 1 DE ELLAS 
OSCILOBATIENE, 1 PRACTICABLE Y LAS OTRAS 4 FIJAS 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 
65x95mm EN HOJA OSCILOBATIENTEY PRACTICABLE Y DE 
65x56mm EN HOJAS FIJAS AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, 
HERRAJE DE COLGAR A BASE DE 2 PERNIOS NORMALES Y 2 
ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE INCLUSO 
PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE ESPESOR, 
ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO SEGUN 
DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U DE BASTIDOR FIJO DE DIMENSIONES 1,67x2,74m FORMADA 
POR 6 HOJAS CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO 
LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 
MICRAS, SECCION DE 65x56mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
69/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.08
V8 1 1
TOTAL 1 1 1249,97 1249,97
07.09
V9 1 1
TOTAL 1 1 354,00 354,00
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
1,80x1,00m FORMADA POR 2 HOJAS, 1 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LA OTRA FIJA CONSTRUIDA CON PERFILES 
DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA 
PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm EN HOJA 
PROYECTANTE Y DE 65x56mm EN HOJA FIJA AMBAS CON UN 
ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE 
TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE 
ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE DE 2 
PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE VENTANA OSCILOBATIENTE, PRACTICABLE Y FIJA DE 
DIMENSIONES 2,70x2,35m FORMADA POR 9 HOJAS, 2 DE ELLAS 
OSCILOBATIENE Y LAS OTRAS 7 FIJAS CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm 
EN HOJA OSCILOBATIENTES Y DE 65x56mm EN HOJAS FIJAS 
AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA 
DE PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE 
DE 2 PERNIOS NORMALES Y 2 ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 
PUNTOS DE CIERRE INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 
50x20 mm DE 2mm DE ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, 
MONTAJE Y SELLADO SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION 
GRAFICA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
70/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.10
V10 1 1
TOTAL 1 1 1457,41 1457,41
07.11
V11 1 1
TOTAL 1 1 1484,00 1484,00
U DE BASTIDOR FIJO DE DIMENSIONES 2,70x2,74m FORMADA 
POR 9 HOJAS CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO 
LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 
MICRAS, SECCION DE 65x56mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE BASTIDOR FIJO DE DIMENSIONES 2,70x2,79m FORMADA 
POR 9 HOJAS CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO 
LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 
MICRAS, SECCION DE 65x56mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
71/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.12
V12 6 6
TOTAL 6 6 878,42 5270,52
07.13
V13 6 6
TOTAL 6 6 190,03 1140,18
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U DE BASTIDOR FIJO DE DIMENSIONES 0,91x1,06m FORMADA 
POR 1 HOJA CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO 
LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 
MICRAS, SECCION DE 65x56mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
0,91x4,90m FORMADA POR 5 HOJAS, 1 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LAS OTRAS FIJAS CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm 
EN HOJA PROYECTANTE Y DE 65x56mm EN HOJAS FIJAS AMBAS 
CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA DE 
PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE 
DE 2 PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
72/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.14
V14 3 3
TOTAL 3 3 530,64 1591,92
07.15
V15 1 1
TOTAL 1 1 492,50 492,50
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
2,50x1,00m FORMADA POR 3 HOJAS, 2 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LAS OTRA FIJA CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm 
EN HOJAS PROYECTANTES Y DE 65x56mm EN HOJA FIJA AMBAS 
CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA DE 
PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE 
DE 2 PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U DE BASTIDOR FIJO DE DIMENSIONES 0,91x2,96m FORMADA 
POR 3 HOJAS CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO 
LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 
MICRAS, SECCION DE 65x56mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
73/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.16
V16 1 1
TOTAL 1 1 730,87 730,87
07.17
V17 1 1
TOTAL 1 1 177,30 177,30
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
3,71x1,00m FORMADA POR 4 HOJAS, 2 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LAS OTRAS FIJAS CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm 
EN HOJAS PROYECTANTES Y DE 65x56mm EN HOJAS FIJAS 
AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA 
DE PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE 
DE 2 PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE VENTANA PROYECTANTE DE DIMENSIONES 0,90x1,00m 
FORMADA POR 1 HOJAS PROYECTANTE DE EJE SUPERIOR 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 
65x95mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA 
CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE 
POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE 
DE COLGAR A BASE DE 2 PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 
PUNTOS DE CIERRE INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 
50x20 mm DE 2mm DE ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, 
MONTAJE Y SELLADO SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION 
GRAFICA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
74/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.18
V18 1 1
TOTAL 1 1 354,60 354,60
07.19
V19 1 1
TOTAL 1 1 610,70 610,70
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
1,80x1,00m FORMADA POR 2 HOJAS, 1 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LA OTRA FIJA CONSTRUIDA CON PERFILES 
DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA 
PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm EN HOJA 
PROYECTANTE Y DE 65x56mm EN HOJA FIJA AMBAS CON UN 
ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE 
TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE 
ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE DE 2 
PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
3,10x1,00m FORMADA POR 4 HOJAS, 2 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LAS OTRAS FIJAS CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm 
EN HOJAS PROYECTANTES Y DE 65x56mm EN HOJAS FIJAS 
AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA 
DE PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE 
DE 2 PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
75/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.20
V20 1 1
TOTAL 1 1 709,20 709,20
07.21
V21 1 1
TOTAL 1 1 453,10 453,10
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
2,30x1,00m FORMADA POR 3 HOJAS, 2 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LAS OTRA FIJA CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm 
EN HOJAS PROYECTANTES Y DE 65x56mm EN HOJA FIJA AMBAS 
CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA DE 
PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE 
DE 2 PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
3,60x1,00m FORMADA POR 4 HOJAS, 2 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LAS OTRAS FIJAS CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm 
EN HOJAS PROYECTANTES Y DE 65x56mm EN HOJAS FIJAS 
AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA 
DE PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE 
DE 2 PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
76/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.22
V22 1 1
TOTAL 1 1 1560,24 1560,24
07.23
V23 1 1
TOTAL 1 1 755,93 755,93
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
U DE VENTANA PRACTICABLE Y FIJA DE DIMENSIONES 
1,81(1,61)x2,12m CON FORMA DE TRAPECIO FORMADA POR 3 
HOJAS, 2 DE ELLAS PRACTICABLES Y LAS OTRA FIJA 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 
65x95mm EN HOJAS PRACTICABLES Y DE 65x56mm EN HOJA 
FIJA AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA 
CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE 
POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE 
DE COLGAR A BASE DE 3 PERNIOS NORMALES Y FALLEBA DE 3 
PUNTOS DE CIERRE INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 
50x20 mm DE 2mm DE ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, 
MONTAJE Y SELLADO SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION 
GRAFICA
U DE VENTANA PRACTICABLE Y FIJA DE DIMENSIONES 
2,20(1,80)x3,60m CON FORMA DE TRAPECIO FORMADA POR 4 
HOJAS, 2 DE ELLAS PRACTICABLES Y LAS OTRAS FIJAS 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 
65x95mm EN HOJAS PRACTICABLES Y DE 65x56mm EN HOJAS 
FIJAS AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA 
CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE 
POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE 
DE COLGAR A BASE DE 3 PERNIOS NORMALES Y FALLEBA DE 3 
PUNTOS DE CIERRE INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 
50x20 mm DE 2mm DE ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, 
MONTAJE Y SELLADO SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION 
GRAFICA
PRESUPUESTO
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
77/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.24
V24 1 1
TOTAL 1 1 561,84 561,84
07.25
V25 1 1
TOTAL 1 1 1283,60 1283,60
Nº DE 
ORDEN
U DE VENTANA PRACTICABLE Y FIJA DE DIMENSIONES 
1,27(1,00)x3,31m CON FORMA DE TRAPECIO FORMADA POR 6 
HOJAS, 2 DE ELLAS PRACTICABLES Y LAS OTRAS FIJAS 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 
65x95mm EN HOJAS PRACTICABLES Y DE 65x56mm EN HOJAS 
FIJAS AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA 
CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE 
POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE 
DE COLGAR A BASE DE 3 PERNIOS NORMALES Y FALLEBA DE 3 
PUNTOS DE CIERRE INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 
50x20 mm DE 2mm DE ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, 
MONTAJE Y SELLADO SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION 
GRAFICA
U DE VENTANA PRACTICABLE Y FIJA DE DIMENSIONES 
1,55(1,34)x1,84m CON FORMA DE TRAPECIO FORMADA POR 3 
HOJAS, 2 DE ELLAS PRACTICABLES Y LAS OTRA FIJA 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 
65x95mm EN HOJAS PRACTICABLES Y DE 65x56mm EN HOJA 
FIJA AMBAS CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA 
CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE 
POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE 
DE COLGAR A BASE DE 3 PERNIOS NORMALES Y FALLEBA DE 3 
PUNTOS DE CIERRE INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 
50x20 mm DE 2mm DE ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, 
MONTAJE Y SELLADO SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION 
GRAFICA
DIMENSIÓNNº 
PARTES 
IGUALES
DENOMINACIÓN
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
78/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.26
V26 1 1
TOTAL 1 1 295,50 295,50
07.27
V27 1 1
TOTAL 1 1 364,45 364,45
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
3,70x0,50m FORMADA POR 3 HOJAS, 2 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LAS OTRA FIJA CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm 
EN HOJAS PROYECTANTES Y DE 65x56mm EN HOJA FIJA AMBAS 
CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA DE 
PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE 
DE 2 PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
3,00x0,50m FORMADA POR 3 HOJAS, 2 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LAS OTRA FIJA CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm 
EN HOJAS PROYECTANTES Y DE 65x56mm EN HOJA FIJA AMBAS 
CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA DE 
PUENTE TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE 
JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE 
DE 2 PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
79/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.28
V28 1 1
TOTAL 1 1 197,00 197,00
07.29
V29 1 1
TOTAL 1 1 776,97 776,97
U DE VENTANA PROYECTANTE Y FIJA DE DIMENSIONES 
2,01x0,50m FORMADA POR 2 HOJAS, 1 DE ELLAS PROYECTANTE 
DE EJE SUPERIOR Y LA OTRA FIJA CONSTRUIDA CON PERFILES 
DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA 
PELICULA DE 80 MICRAS, SECCION 65x95mm EN HOJA 
PROYECTANTE Y DE 65x56mm EN HOJA FIJA AMBAS CON UN 
ESPESOR DE 1,6mm CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE 
TERMICO A BASE DE PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE 
ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A BASE DE 2 
PERNIOS ESPECIALES Y FALLEBA DE 3 PUNTOS DE CIERRE 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
Nº DE 
ORDEN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DENOMINACIÓN PRESUPUESTO
U DE BASTIDOR FIJO DE DIMENSIONES 1,70x2,32m FORMADA 
POR 6 HOJAS CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO 
LACADO DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 
MICRAS, SECCION DE 65x56mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm 
CON ROTURA CONTINUA DE PUENTE TERMICO A BASE DE 
PERFIL DE POLIAMIDA, TRIPLE JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 50x20 mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
DIMENSIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
80/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.30
P1 1 1
TOTAL 1 1 3304,55 3304,55
07.31
P2 1 1
TOTAL 1 1 2587,53 2587,53
U DE PUERTA DE ENTRADA ACRISTALADA DE DIMENSIONES 
5,30x2,90m FORMADA POR LATERALES FIJO DE DIMENSIONES 
SEGUN PLANOS Y 2 HOJAS PRACTICABLE DE 0,93x2,35m 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS SECCION 
DEL MARCO Y PERFIL HOJA DE 42mm CON UN ESPESOR DE 
1,6mm, JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A 
BASE DE PERNIOS,TIRADORES, CERRADURA DE SEGURIDAD Y 
BOMBILLO DE SEGURIDAD ANTITALADRO INCLUSO PRECERCO 
DE ALUMINIO DE 35x20mm DE 2mm DE ESPESOR,, 
ACRISTALAMIENTO 6/12/6, MONTAJE Y SELLADO SEGUN 
DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE PUERTA DE ENTRADA ACRISTALADA DE DIMENSIONES 
4,15x2,90m FORMADA POR LATERALES FIJO DE DIMENSIONES 
SEGUN PLANOS Y 2 HOJAS PRACTICABLE DE 0,93x2,35m 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS SECCION 
DEL MARCO Y PERFIL HOJA DE 42mm CON UN ESPESOR DE 
1,6mm, JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A 
BASE DE PERNIOS,TIRADORES, CERRADURA DE SEGURIDAD Y 
BOMBILLO DE SEGURIDAD ANTITALADRO INCLUSO PRECERCO 
DE ALUMINIO DE 35x20mm DE 2mm DE ESPESOR, 
ACRISTALAMIENTO 6/12/6,, MONTAJE Y SELLADO SEGUN 
DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
PRECIO 
UNITARIO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
81/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.32
P3 1 1
TOTAL 1 1 14476,66 14476,66
07.33
P4 1 1
TOTAL 1 1 1164,23 1164,23
U DE PUERTA ACRISTALADA DE DIMENSIONES 16,07x4,19m 
FORMADA POR LATERALES FIJOS DE DIMENSIONES SEGUN 
PLANOS Y 3 HOJAS CORREDERAS DE 1,90x3,20m CONSTRUIDA 
CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR ESTANDAR 
ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS SECCION DEL MARCO 
Y PERFIL HOJA DE 42mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm, JUNTA 
DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR PROPIOS DEL 
SISTEMA,TIRADORES, CERRADURA DE SEGURIDAD Y BOMBILLO 
DE SEGURIDAD ANTITALADRO INCLUSO PRECERCO DE 
ALUMINIO DE 35x20mm DE 2mm DE ESPESOR, 
ACRISTALAMIENTO 6/12/6 MONTAJE Y SELLADO SEGUN 
DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE PUERTA DE ENTRADA ACRISTALADA DE DIMENSIONES 
1,50x3,61m FORMADA POR UN FIJO SUPERIOR DE 
DIMENSIONES SEGUN PLANOS Y 1 HOJAS PRACTICABLE DE 
1,4x2,60m CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO 
DE COLOR ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS 
SECCION DEL MARCO Y PERFIL HOJA DE 42mm CON UN 
ESPESOR DE 1,6mm, JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE 
DE COLGAR A BASE DE PERNIOS,TIRADORES, CERRADURA DE 
SEGURIDAD Y BOMBILLO DE SEGURIDAD ANTITALADRO 
INCLUSO PRECERCO DE ALUMINIO DE 35x20mm DE 2mm DE 
ESPESOR, ACRISTALAMIENTO 6/12/6  MONTAJE Y SELLADO 
SEGUN DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
82/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.34
P5 1 1
TOTAL 1 1 767,55 767,55
07.35
P6 1 1
TOTAL 1 1 645,00 645,00
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
U DE PUERTA DE ENTRADA ACRISTALADA DE DIMENSIONES 
1,70x2,10m FORMADA POR UN LATERAL FIJO DE DIMENSIONES 
SEGUN PLANOS Y 1 HOJAS PRACTICABLE DE 0,93x2,03m 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS SECCION 
DEL MARCO Y PERFIL HOJA DE 42mm CON UN ESPESOR DE 
1,6mm, JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A 
BASE DE PERNIOS,TIRADORES, CERRADURA DE SEGURIDAD Y 
BOMBILLO DE SEGURIDAD ANTITALADRO INCLUSO PRECERCO 
DE ALUMINIO DE 35x20mm DE 2mm DE ESPESOR, 
ACRISTALAMIENTO 6/12/6  MONTAJE Y SELLADO SEGUN 
DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
U DE PUERTA DE ENTRADA ACRISTALADA DE DIMENSIONES 
1,20x2,50m FORMADA POR UN LATERAL FIJO DE DIMENSIONES 
SEGUN PLANOS Y 1 HOJAS PRACTICABLE DE 0,83x2,50m 
CONSTRUIDA CON PERFILES DE ALUMINIO LACADO DE COLOR 
ESTANDAR ESPESOR DE LA PELICULA DE 80 MICRAS SECCION 
DEL MARCO Y PERFIL HOJA DE 42mm CON UN ESPESOR DE 
1,6mm, JUNTA DE ESTANQUEIDAD SBS, HERRAJE DE COLGAR A 
BASE DE PERNIOS,TIRADORES, CERRADURA DE SEGURIDAD Y 
BOMBILLO DE SEGURIDAD ANTITALADRO INCLUSO PRECERCO 
DE ALUMINIO DE 35x20mm DE 2mm DE ESPESOR, 
ACRISTALAMIENTO 6/12/6  MONTAJE Y SELLADO SEGUN 
DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
DENOMINACIÓN
Nº DE 
ORDEN
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
83/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
07.36
P16 1 1
TOTAL 1 1 2434,00 2434,00
07.37
P17 1 1
TOTAL 1 1 856,00 856,00
63599,16
CAP. VII CARP. EXTERIOR 63559,16
U DE PUERTA DE ENTRADA CORREDERA DE DIMENSIONES 
3,40x1,90m FORMADA POR UN BASTIDOR DE ACERO 
GALVANIZADO CON UN ENTREPAÑO DE PANELES DE MADERA 
DE ALTA DENSIDAD TIPO PRODEMA CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ACERO GALVANIZADOS CON UN  ESPESOR DE LA 
PELICULA DE 80 MICRAS SECCION DEL MARCO DE 42mm CON 
UN ESPESOR DE 1,6mm, HERRAJE DE COLGAR A BASE DE LOS 
ELEMENTOS PROPIOS DEL SISTEMA, RAILES, MOTOR Y 
CERRADURA DE SEGURIDAD Y BOMBILLO DE SEGURIDAD 
ANTITALADRO , MONTAJE Y SELLADO SEGUN DETALLES DE 
DOCUMENTACION GRAFICA
U DE PUERTA DE ENTRADA DE DIMENSIONES 1,95x2,20m 
FORMADA POR 2 HOJAS PRACTICABLES CONSTRUIDA CON 
PERFILES DE ACERO GALVANIZADOS CON UN  ESPESOR DE LA 
PELICULA DE 80 MICRAS SECCION DEL MARCO Y PERFIL DE 
42mm CON UN ESPESOR DE 1,6mm CON ENTREPAÑOS DE 
PANELES DE MADERA DE ALTA DENSIDAD TIPO PRODEMA, 
HERRAJE DE COLGAR A BASE DE PERNIOS, CERRADURA DE 
SEGURIDAD Y BOMBILLO DE SEGURIDAD ANTITALADRO 
INCLUSO PRECERCO DE ACERO DE 35x20mm DE 2mm DE 
ESPESOR, MONTAJE Y SELLADO SEGUN DETALLES DE 
DOCUMENTACION GRAFICA
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
84/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
08.01
P9 2 2,00
TOTAL 2,00 2,00 132,56 265,12
08.02
P10 4 4,00
TOTAL 4,00 4,00 132,56 530,24
CAPÍTULO VIII CARPINTERIA INTERIOR
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U DE PUERTA DE PASO FORMADO POR PRECERCO DE PINO
NOBLE SECCION 35x100, EMBOCADURA DE SECCION 22x100 Y
TAPAJUNTAS DE 70 MM DE MADERA TABLERO DM RECHAPADO
EN MADERA DE PINO NOBLE, HOJA LISA RECHAPADA EN PINO 3
CANTOS PROTEGIDOS OCULTOS, DIMENSIONES
82,5x203x3,5cm, 3 PERNIOS DE LATON DE 100 MM, PICAPORTE
DE PETACA DE 45 MM, JUEGO DE MANILLAS DE LATON LISO Y
MONTAJE CON CERTIFICACION DE HOMOLOGACION. 
U DE PUERTA DE PASO FORMADO POR PRECERCO DE PINO
NOBLE SECCION 35x100, EMBOCADURA DE SECCION 22x100 Y
TAPAJUNTAS DE 70 MM DE MADERA TABLERO DM RECHAPADO
EN MADERA DE PINO NOBLE, HOJA LISA RECHAPADA EN PINO 3
CANTOS PROTEGIDOS OCULTOS, DIMENSIONES
72,5x203x3,5cm, 3 PERNIOS DE LATON DE 100 MM, PICAPORTE
DE PETACA DE 45 MM, JUEGO DE MANILLAS DE LATON LISO Y
MONTAJE CON CERTIFICACION DE HOMOLOGACION. 
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
85/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
08.03
P12 2 2,00
TOTAL 2,00 2,00 132,56 265,12
08.04
P11 7 7,00
TOTAL 7,00 7,00 132,56 927,92
08.05
P13 1 1,00
TOTAL 1,00 1,00 173,45 173,45
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
U DE PUERTA DE PASO FORMADO POR PRECERCO DE PINO 
NOBLE SECCION 35x100, EMBOCADURA DE SECCION 22x100 Y 
TAPAJUNTAS DE 70 MM DE MADERA TABLERO DM RECHAPADO 
EN MADERA DE PINO NOBLE, HOJA PLAFONADA RECHAPADA EN 
PINO 3 CANTOS PROTEGIDOS OCULTOS, DIMENSIONES 
82,5x203x3,5cm, 3 PERNIOS DE LATON DE 100 MM, PICAPORTE 
DE PETACA DE 45 MM, JUEGO DE MANILLAS DE LATON LISO Y 
MONTAJE CON CERTIFICACION DE HOMOLOGACION. 
PRESUPUESTO
U DE PUERTA DE PASO FORMADO POR PRECERCO DE PINO 
NOBLE SECCION 35x100, EMBOCADURA DE SECCION 22x100 Y 
TAPAJUNTAS DE 70 MM DE MADERA TABLERO DM RECHAPADO 
EN MADERA DE PINO NOBLE, HOJA LISA RECHAPADA EN PINO 3 
CANTOS PROTEGIDOS OCULTOS, DIMENSIONES 
62,5x203x3,5cm, 3 PERNIOS DE LATON DE 100 MM, PICAPORTE 
DE PETACA DE 45 MM, JUEGO DE MANILLAS DE LATON LISO Y 
MONTAJE CON CERTIFICACION DE HOMOLOGACION. 
U DE PUERTA DE PASO FORMADO POR PRECERCO DE PINO
NOBLE SECCION 35x100, EMBOCADURA DE SECCION 22x100 Y
TAPAJUNTAS DE 70 MM DE MADERA TABLERO DM RECHAPADO
EN MADERA DE PINO NOBLE, HOJA LISA RECHAPADA EN PINO 3
CANTOS PROTEGIDOS OCULTOS, DIMENSIONES
82,5x203x3,5cm, 3 PERNIOS DE LATON DE 100 MM DE VAIVEN
TIPO BIOMBO, Y MONTAJE CON CERTIFICACION DE
HOMOLOGACION. 
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
86/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
08.06
P7 8 8,00
TOTAL 8,00 8,00 193,34 1546,72
08.07
P8 2 2,00
TOTAL 2,00 2,00 163,42 326,85
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U DE PUERTA DE PASO FORMADO POR PRECERCO DE PINO
NOBLE SECCION 35x100, EMBOCADURA DE SECCION 22x100 Y
TAPAJUNTAS DE 70 MM DE MADERA TABLERO DM RECHAPADO
EN MADERA DE PINO NOBLE, 2 HOJAS LISAS EN PINO 3
CANTOS PROTEGIDOS OCULTOS, DIMENSIONES
72,5x203x3,5cm Y 25,5x203x3,5CM CON FIJO SUPERIOR
HASTA LA ALTURA DEL TECHO DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS QUE LA HOJA, 6 PERNIOS DE LATON DE 100
MM, PICAPORTE DE PETACA DE 45 MM, JUEGO DE MANILLAS
DE LATON LISO Y MONTAJE CON CERTIFICACION DE
HOMOLOGACION. 
U DE PUERTA DE PASO FORMADO POR PRECERCO DE PINO
NOBLE SECCION 35x100, EMBOCADURA DE SECCION 22x100 Y
TAPAJUNTAS DE 70 MM DE MADERA TABLERO DM RECHAPADO
EN MADERA DE PINO NOBLE,1 HOJAS LISAS EN PINO 3
CANTOS PROTEGIDOS OCULTOS, DIMENSIONES
82,5x203x3,5cm CON FIJO SUPERIOR HASTA LA ALTURA DEL
TECHO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA HOJA, 3
PERNIOS DE LATON DE 100 MM, PICAPORTE DE PETACA DE 45
MM, JUEGO DE MANILLAS DE LATON LISO Y MONTAJE CON
CERTIFICACION DE HOMOLOGACION. 
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
87/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
08.08
P15 2 2,00
TOTAL 2,00 2,00 163,42 326,85
08.09
P14 5 5,00
TOTAL 5,00 5,00 143,20 716,00
08.10
A1 1 1,00
TOTAL 1,00 1,00 201,00 201,00
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 1,85*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
U DE PUERTA DE PASO FORMADO POR PRECERCO DE PINO
NOBLE SECCION 35x100, EMBOCADURA DE SECCION 22x100 Y
TAPAJUNTAS DE 70 MM DE MADERA TABLERO DM RECHAPADO
EN MADERA DE PINO NOBLE,2 HOJAS LISAS EN PINO 3 CANTOS
PROTEGIDOS OCULTOS, DIMENSIONES AMBAS DE
82,5x203x3,5cm CON FIJO SUPERIOR HASTA LA ALTURA DEL
TECHO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA HOJA, 6
PERNIOS DE LATON DE 100 MM, PICAPORTE DE PETACA DE 45
MM, JUEGO DE MANILLAS DE LATON LISO Y MONTAJE CON
CERTIFICACION DE HOMOLOGACION. 
U DE PUERTA DE CABINA SANITARIA FORMADA POR TABLERO
COMPACTO FENOLICO TIPO TRESPA DE 13MM DE ESPESOR
CON PERFILES SUPERIORES COMO BARRA ESTABILIZADORA,
PINZAS Y ROSETAS DE FIJACION, PERFILES VERTICALES EN
FORMA DE U, SOPORTE INFERIOR REGULABLE, POMO-
CONDENA, BISAGRAS DE LIBRO FIJAS Y TORNILLERIA, TODO
ELLO EN ACERO INOXIDABLE MATE. 
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
88/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
08.11
A2 1 1,00
TOTAL 1,00 1,00 243,00 243,00
08.12
A3 6 6,00
TOTAL 6,00 6,00 243,00 1458,00
08.13
A4 4 4,00
TOTAL 4,00 4,00 243,00 972,00
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 2,40*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 1,95*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 2,35*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
89/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
08.14
A5 2 2,00
TOTAL 2,00 2,00 257,00 514,00
08.15
A6 2 2,00
TOTAL 2,00 2,00 192,00 384,00
08.16
A7 1 1,00
TOTAL 1,00 1,00 257,00 257,00
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 3,40*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 1,20*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 2,75*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
90/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
08.17
A8 2 2,00
TOTAL 2,00 2,00 257,00 514,00
08.18
A9 4 4,00
TOTAL 4,00 4,00 192,00 768,00
08.19
A10 2 2,00
TOTAL 2,00 2,00 257,00 514,00
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 3,05*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 1,35*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
U FRENTE DE ARMARIO EN DM RECHAPADO EN PINO NOBLE,
DE 1,83*3,00 M, COMPUESTO POR TABLERO DE DM DE 30 MM
DE ESPESOR, CON 4 HOJAS BATIENTES, PREMARCO DE PINO
NORTE DE 45MM, MARCO DE PINO NOBLE DE 25 MM,
TAPAJUNTAS DE PINO NOBLE DE 70*10 MM, BISAGRAS,
CERRADURA Y TIRADORES ACABADO ANODIZADO, INCLUSO
COLOCACION, TOTALMENTE ACABADO. SEGUN DETALLE DE
PLANOS.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
91/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
08.20
M6 2 4,90 3,00 29,40
TOTAL 29,40 29,40 197,00 5791,80
08.21
M1 1 3,22 3,00 9,66
M2 4 4,68 3,00 56,16
M3 1 6,26 3,00 18,78
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
M2 DE TABIQUE MOVIL MULTIDIRECCIONAL TIPO ROLLING
WALL CONSTITUIDO POR 4 MODULOS INDEPENDIENTES DE
1,20M DE LONGITUD Y 2,80M DE ALTURA ACABADO EN
MELAMINA COLOR A ELEGIR, SUSPENDIDO DE CARRIL
SUPERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO O LACADO COLGADO DE
ESTRUCTURA RESISTENTE MEDIANTE PERFILES Y PLACAS DE
ACERO, ESTRUCTURA DE LOS MODULOS AUTOPORTANTES,
AISLAMIENTO ACUSTICO DE 40DB(A) INCLUSO BARRERA
FONICA ENTRE FALSO TECHO Y FORJADO. TOTALMENTE
INSTALADO.
M2 DE TABIQUE TIPO MOVINORD MODELO M-92 COMPUESTO 
POR MODULOS CIEGOS Y ACRISTALADOS Y PUERTAS CIEGAS, 
FORMADO POR UNA ESTRUCTURA PORTANTE OCULTA DE 
ACERO GALVANIZADO. EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR VAN 
PERFILES HACIENDO RODAPIE Y CORONACIÓN ASÍ COMO LOS 
PERFILES VERTICALES DE ARRANQUE EN TABIQUES.LOS 
EMPANELADOS EN AGLOMERADO FENOLICO  DE 13 MM DE 
ESPESOR REVESTIDOS CON UNA LÁMINA DE PVC Y SUJETOS A 
LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE ZETAS A PRESIÓN, AL IGUAL 
QUE LAS PUERTAS FORMADAS POR MADERA AGLOMERADA DE 
1ª CALIDAD, ALTA DENSIDAD DE 40 KG DE PESO. LOS PANELES 
Y MARCOS VAN CREANDO UNA ENTRECALLE DE 10 MM EN 
SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL DONDE SE ALOJA UNA 
LAMBETA DE DOBLE DUREZA PARA CORREGIR LAS POSIBLES 
DIFERENCIAS DE PARALELISMO. CAMARA INTERNA DEL 
TABIQUE DE 55 MM DE ESPESOR EN LA QUE SE ALOJA UNA 
MANTA DE FIBRA O LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD. 
VIDRIOS ALOJADOS EN MARCOS Y JUNQUILLOS UTILIZANDO 
PARA ELLO LUNA DE 5 MM FORMANDO UNA CÁMARA DE 55 MM 
GARANTIZANDO LA ESTANQUEIDAD.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
92/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
M4 1 3,11 3,00 9,33
M5 4 3,50 3,00 42,00
TOTAL 135,93 135,93 273,00 37108,89
CAP. VIII CARP. INTERIOR 53803,95
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOSNº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
93/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
09.01
1 4,34 3,40 14,76
2 0,17 3,40 1,16
1 4,47 3,40 15,20
1 3,76 3,40 12,78
1 1,22 3,40 4,15
    s.d. 1 13,46 3,40 45,76
-1 3,71 1,00 -3,71
-1 2,50 1,00 -2,50
-1 1,50 3,61 -5,42
PUERTA -1 0,96 2,10 -2,02
1 2,68 3,40 9,11
1 4,98 3,40 16,93
1 2,15 3,40 7,31
1 4,62 3,40 15,71
1 1,15 3,40 3,91
1 0,99 3,40 3,37
LAVANDERIA
PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
M2 DE ENFOSCADO MAESTREADO DE SOPORTE PARA 
ALICATADO EN PARAMENTO VERTICAL CON MORTERO M-
5a CON CEMENTO CEM II B-V/32,5 Y ARENA DE MINA DE 
1,5cm DE ESPESOR INCLUSO ANDAMIAJE Y MEDIOS 
AUXILIARES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
COCINA
A DEDUCIR   VENTANAS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CAPITULO IX: REVESTIMIENTOS Y 
FALSOS TECHOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
94/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-1 1,80 1,00 -1,80
-1 0,86 2,10 -1,81
0,00
1 4,33 3,10 13,42
-1 0,91 2,50 -2,28
2 1,52 3,40 10,34
1 1,20 3,40 4,08
1 1,19 3,40 4,05
1 1,25 3,40 4,25
1 1,59 3,40 5,41
1 1,65 3,40 5,61
1 1,24 3,40 4,22
1 2,71 3,40 9,21
1 1,89 3,40 6,43
1 2,64 3,40 8,98
1 1,75 3,40 5,95
-1 0,96 2,10 -2,02
-2 0,76 2,10 -3,19
1 0,25 3,40 0,85
1 4,89 3,40 16,63
1 1,95 3,40 6,63
1 0,82 3,40 2,79
1 1,09 3,40 3,71
-1 2,70 2,79 -7,53A DEDUCIR VENTANA
BAÑO COMEDOR    s.d.
A DEDUCIR VENTANA
BAÑOS GENERALES
PUERTA
A DEDUCIR PUERTAS
BAÑO SALA 2.3
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
A DEDUCIR VENTANA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
95/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
4 3,90 3,40 53,04
4 2,00 3,40 27,20
4 0,60 3,40 8,16
4 0,80 3,40 10,88
-4 1,00 1,05 -4,20
1 5,17 3,40 17,58
1 4,94 3,40 16,80
1 4,05 3,40 13,77
1 1,22 3,40 4,15
2 2,37 3,40 16,12
1 3,90 3,40 13,26
1 2,00 3,40 6,80
1 0,30 3,40 1,02
1 3,51 3,40 11,93
1 3,88 3,40 13,19
1 1,60 3,40 5,44
6 2,27 3,40 46,31
2 1,80 3,40 12,24
8 0,85 3,40 23,12
4 1,93 3,40 26,25
2 0,10 3,40 0,68
-0,5 2,27 3,31 -3,76
-1 3,00 0,45 -1,35
-4 0,76 2,10 -6,38
-2 0,96 2,10 -4,03
A DEDUCIR VENTANA 
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
ASEOS 1.1, 1.2, 2.1, 2.2
A DEDUCIR VENTANAS
VESTUARIOS Y ASEOS MUJERES
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
96/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 2,98 3,40 10,13
1 4,92 3,40 16,73
1 1,70 3,40 5,78
1 2,00 3,40 6,80
1 0,30 3,40 1,02
1 1,90 3,40 6,46
1 0,33 3,40 1,12
1 1,62 3,40 5,51
2 0,05 3,40 0,34
1 1,83 3,40 6,22
1 8,80 3,40 29,92
2 0,85 3,40 5,78
2 1,80 3,40 12,24
2 2,27 3,40 15,44
2 1,80 3,40 12,24
-2 0,96 2,10 -4,03
-1 0,76 2,10 -1,60
TOTAL 668,72 668,72 4,31 2882,19
09.02
1 1,55 3,40 5,27
1 4,54 3,40 15,44
A DEDUCIR PUERTAS
M2 DE ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN 
PARAMENTO VERTICAL CON MORTERO M-5a CON 
CEMENTO CEM II B-V/32,5 Y ARENA DE MINA DE 2cm DE 
ESPESOR PARTE PROPORCIONAL DE MAESTRAS Y 
ANDAMIAJE Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
DESPENSA
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
VESTUARIOS Y ASEOS HOMBRES
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
97/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 0,40 3,40 1,36
1 1,07 3,40 3,64
1 1,00 3,40 3,40
-1 0,90 1,00 -0,90
-1 0,86 2,10 -1,81
1 3,65 3,40 12,41
1 5,59 3,40 19,01
1 5,03 3,40 17,10
1 3,23 3,40 10,98
2 1,45 3,40 9,86
1 2,78 3,40 9,45
1 2,63 3,40 8,94
1 1,00 3,40 3,40
-1 3,10 1,00 -3,10
PUERTAS -1 0,96 2,10 -2,02
-1 0,86 2,10 -1,81
1 4,00 3,40 13,60
1 5,67 3,40 19,28
1 7,76 3,40 26,38
1 7,15 3,40 24,31
1 0,81 3,40 2,75
1 6,28 3,40 21,35
1 1,68 3,40 5,71
1 2,75 3,40 9,35
-1 0,95 3,60 -3,42
-1 1,00 2,29 -2,29
A DEDUCIR VENTANAS
PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
A DEDUCIR VENTANAS
CUARTO DE INSTALACIONES
A DEDUCIR VENTANAS
ALMACEN GENERAL
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOSNº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
98/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-1 2,75 3,00 -8,25
-1 0,86 2,10 -1,81
A1 1 0,75 3,00 2,25
1 0,87 3,00 2,61
1 1,85 3,00 5,55
    s.d. 2 1,60 3,20
A2 2 0,53 3,00 3,18
1 2,40 3,00 7,20
    s.d. 2 1,02 2,04
A3 12 0,75 3,00 27,00
6 1,95 3,00 35,10
    s.d. 12 1,51 18,12
A4 8 0,33 3,00 7,92
4 2,35 3,00 28,20
    s.d. 8 0,76 6,08
A5 4 0,75 3,00 9,00
2 3,40 3,00 20,40
    s.d. 4 2,54 10,16
A6 4 0,75 3,00 9,00
2 1,20 3,00 7,20
    s.d. 4 0,90 3,60
A7 2 0,75 3,00 4,50
1 2,75 3,00 8,25
    s.d. 1 2,04 2,04
A8 4 0,33 3,00 3,96
2 3,05 3,00 18,30
4 0,99 3,96
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
ARMARIOS
PUERTA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
99/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
A9 8 0,32 3,00 7,68
4 1,35 3,00 16,20
8 0,44 3,52
A10 4 0,33 3,00 3,96
2 1,83 3,00 10,98
4 0,59 2,36
A11 4 0,75 3,00 9,00
2 2,47 3,00 14,82
4 1,85 7,40
TOTAL 542,34 542,34 4,88 2646,64
09.03
1 5,40 3,40 18,36
1 2,74 3,40 9,32
1 5,48 3,40 18,63
1 2,47 3,40 8,40
-1 2,01 0,50 -1,01
-1 1,70 2,32 -3,94
-1 1,05 2,93 -3,08
SALA LACTANCIA
PUERTA
PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
M2 DE GUARNECIDO CON YESO TOSCO Y ENLUCIDO 
CON YESO FINO EN PAVIMENTO VERTICAL APLICADO DE 
FORMA MANUAL PREVIO MAESTREADO EN ANGULO VIVO 
EN ARISTAS Y RINCONES ASI COMO EN PARAMENTOS 
CADA 1,50m PARTE PROPORCIOANL DE GUARDAVIVOS 
METALICOS EN ARISTAS, ANDAMIAJE Y MEDIOS 
AUXILIARES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y 
LIMPIEZA DEL TAJO.
A DEDUCIR VENTANAS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
100/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 8,10 3,40 55,08
2 5,30 3,40 36,04
-1 1,67 2,79 -4,66
-1 1,67 2,74 -4,58
-1 0,96 2,10 -2,02
-1 1,05 2,93 -3,08
-1 2,47 3,00 -7,41
2 8,10 3,40 55,08
2 5,00 3,40 34,00
-1 1,05 2,93 -3,08
-2 1,67 2,79 -9,32
-1 0,96 2,10 -2,02
-1 2,47 3,00 -7,41
-1 1,35 3,00 -4,05
2 8,10 3,40 55,08
2 5,00 3,40 34,00
-1 1,67 2,74 -4,58
-1 1,66 2,79 -4,63
-1 1,90 3,00 -5,70
-1 3,05 3,00 -9,15
1 15,75 3,40 53,55
1 13,79 3,40 46,89
1 1,32 3,40 4,49
6 0,43 3,40 8,77
PUERTAS
ARMARIO
PUERTA
ARMARIO
PUERTAS
ARMARIOS
SALA 0.0
A DEDUCIR VENTANAS
PASILLO IZQUIERDA
PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
SALA 0.2
A DEDUCIR VENTANAS
SALA 0.1
A DEDUCIR VENTANAS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
101/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-1 1,05 2,93 -3,08
-1 2,00 3,40 -6,80
-2 1,05 2,93 -6,15
-1 0,91 3,28 -2,98
-2 1,90 3,00 -11,40
-1 1,35 3,00 -4,05
1 1,85 3,40 6,29
2 1,76 3,40 11,97
-2 0,96 2,10 -4,03
1 3,11 3,40 10,57
1 5,14 3,40 17,48
1 4,39 3,40 14,93
-0,5 3,43 2,12 -3,64
-1 0,96 2,10 -2,02
2 3,10 3,40 21,08
1 3,11 3,40 10,57
-1 1,83 3,00 -5,49
-1 0,91 3,28 -2,98
1 5,14 3,40 17,48
1 5,29 3,40 17,99
1 7,56 3,40 25,70
1 6,33 3,40 21,52
-1 3,05 3,00 -9,15
-1 1,90 3,00 -5,70
ARMARIO
PUERTA
PUERTA
PUERTA
SALA ESPERA
PUERTA
DESPACHO ADMON.
A DEDUCIR VENTANA 
A DEDUCIR ARMARIO
SALA USOS MULTIPLES
A DEDUCIR ARMARIO
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
A DEDUCIR PUERTAS
VESTIBULO BAÑO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
102/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-0,5 4,08 3,60 -7,34
1 4,64 3,40 15,78
1 4,61 3,40 15,67
1 10,25 3,40 34,85
1 1,44 3,40 4,90
1 1,43 3,40 4,86
1 1,15 3,40 3,91
-1 0,91 3,28 -2,98
-1 1,00 3,40 -3,40
2 1,15 3,40 7,82
    s.d. 1 4,36 3,40 14,82
-4 0,86 2,10 -7,22
-1 0,91 3,26 -2,97
-1 0,96 2,10 -2,02
2 1,50 3,40 10,20
1 1,61 3,40 5,47
1 1,74 3,40 5,92
1 0,05 3,40 0,17
-1 0,76 2,10 -1,60
-1 0,96 2,10 -2,02
-1 1,00 3,40 -3,40
1 32,04 5,50 176,22
PATIO CERRADO
PRESUP.
VENTANA 
VESTIBULO ENTRADA
A DEDUCIR PUERTA
PASILLO SERVICIO
A DEDUCIR PUERTAS
VESTIBULO ASEOS GENERALES
A DEDUCIR PUERTAS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
COMEDOR s.d.
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
103/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-2 0,93 2,96 -5,51
-1 0,91 2,60 -2,37
-6 0,91 4,90 -26,75
-6 0,91 1,06 -5,79
-1 4,33 3,10 -13,42
1 20,95 3,40 71,23
1 20,90 3,40 71,06
9 0,43 3,40 13,16
-4 1,05 2,93 -12,31
-4 2,35 3,00 -28,20
2 7,00 3,40 47,60
2 0,58 3,40 3,94
-1 1,50 3,40 -5,10
-1 1,05 2,93 -3,08
-1 2,40 3,00 -7,20
1 16,15 3,40 54,91
1 20,35 3,40 69,19
2 1,00 3,40 6,80
2 0,80 3,40 5,44
2 0,62 3,40 4,22
4 0,43 3,40 5,85
-1 3,40 3,00 -10,20
-1 1,20 3,00 -3,60
-3 1,95 3,00 -17,55
-2 1,67 2,79 -9,32VENTANAS
PASILLO TRANSVERSAL DERECHA
A DEDUCIR PUERTAS
ARMARIOS
SALA 1.1 Y 1.2
A DEDUCIR ARMARIOS
PRESUP.
A DEDUCIR PUERTAS
VENTANAS
ALICATADO DE BAÑO s.d.
PASILLO DERECHA
A DEDUCIR PUERTAS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
ARMARIOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
104/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-2 1,67 2,74 -9,15
-2 1,66 2,79 -9,26
-2 1,05 2,93 -6,15
1 16,15 3,40 54,91
1 20,35 3,40 69,19
2 1,00 3,40 6,80
2 0,80 3,40 5,44
2 0,62 3,40 4,22
4 0,43 3,40 5,85
-1 3,40 3,00 -10,20
-1 1,20 3,00 -3,60
-3 2,03 3,00 -18,27
-2 1,05 2,93 -6,15
-2 1,66 2,50 -8,30
-2 1,66 2,49 -8,27
-2 1,68 2,50 -8,40
1 6,13 3,40 20,84
1 0,25 3,40 0,85
1 11,14 3,40 37,88
1 8,33 3,40 28,32
2 0,43 3,40 2,92
1 0,88 3,40 2,99
-1 1,68 3,00 -5,04
-1 1,92 3,00 -5,76
-1 1,05 2,93 -3,08
-1 2,70 2,35 -6,35
PUERTA
PUERTA
PUERTA
SALA 2.3
A DEDUCIR ARMARIOS
VENTANAS
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
SALA 2.1 Y 2.2
A DEDUCIR ARMARIOS
VENTANAS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
105/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-1 1,80 1,00 -1,80
-1 2,70 2,74 -7,40
TOTAL 1059,78 1059,78 7,45 7895,36
09.04
0,5 9,21 4,80 22,10
2 0,85 2,27 3,86
2 0,85 1,93 3,28
1 2,27 1,80 4,09
1 1,20 2,00 2,40
1 1,50 1,90 2,85
1 1,60 3,88 6,21
1 1,85 1,78 3,29
0,5 7,25 2,90 10,51
1 0,85 0,82 0,70
VESTUARIOS Y ASEOS MUJERES 
VESTIBULO ENTRADA VESTUARIO
VESTUARIOS Y ASEOS HOMRES 
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
M2 DE FALSO TECHO DESMONTABLE, FORMADO POR 
PANELES ACUSTICOS DE ESCAYOLA CON UNA 
RESISTENCIA AL FUEGO TIPO M1, DE 600 x 600 x 13 
MM. Y BORDES CON CORTE PARA MONTAR SOBRE 
PERFILERIA VISTA, COMPUESTA POR PERFILES 
PRIMARIOS CADA 600 MM. Y PERFILES SECUNDARIOS, 
CONFORMADOS CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 
PERFILADO EN FRIO Y CON SUELA PRELACADA EN 
BLANCO, COMPLETAMENTE TERMINADO, INCLUSO 
BORDES REALIZADOS CON PERFIL DE BORDE, TABICAS, 
CENEFA PERIMETRAL DE HASTA 1,00M DE ANCHO , 
ELEMENTOS DE SUSPENSION Y SUJECION, Y PARTE 
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
106/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 2,00 1,20 2,40
1 1,80 2,27 4,09
1 1,50 1,90 2,85
1 1,62 1,83 2,96
0,5 5,21 5,48 14,28
0,5 2,74 1,55 2,12
1 2,18 1,30 2,83
1 1,10 1,85 2,04
0,5 15,93 3,11 24,77
0,5 13,91 5,14 35,75
1 8,10 4,58 37,10
1 2,85 0,43 1,23
1 8,10 4,57 37,02
1 2,85 0,43 1,23
1 8,10 5,00 40,50
1 83,94 83,94
1 19,21 19,21
0,5 3,64 2,71 4,93
0,5 3,36 1,50 2,52
0,5 3,25 1,25 2,03
0,5 3,10 1,20 1,86
PATIO CERRADO   s.d.
VESTIBULO ENTRADA
ASEOS GENERALES 
PASILLO IZQUIERDA 
DESPACHO Y SALA DE ESPERA 
SALA USOS MÚLTIPLES 
SALA 0.2
SALA 0.1
SALA 0.0
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
SALA LACTANCIA  
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
107/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 7,97 4,00 31,88
1 11,92 11,92
1 3,65 5,03 18,36
1 3,43 3,43
1 3,23 3,23
1 2,15 4,62 9,93
1 2,56 2,56
1 1,55 4,40 6,82
1 0,63 0,63
1 19,40 19,40
1 81,71 81,71
2 1,50 2,35 7,05
0,5 2,75 7,00 9,63
4 3,90 2,00 31,20
1 16,15 5,00 80,75
2 4,45 0,43 3,83
2 1,00 2,10 4,20
1 16,15 5,00 80,75
LAVANDERIA s.d.
SALAS 1.1 Y 1.2
SALAS 2.1 Y 2.2
DESPENSA s.d.
COCINA  s.d.
COMEDOR s.d.
PASILLO DERECHO
PASILLO TRANSVERSAL DERECHO
BAÑOS SALAS 1.1, 2.1,2.1, 2.2
PRESUP.
ALMACEN s .d.
CUARTO DE INSTALACIONES
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
108/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 4,45 0,43 3,83
2 1,00 2,10 4,20
1 45,71 45,71
0,5 7,83 1,91 7,48
TOTAL 853,43 853,43 13,90 11862,64
09.05
0,5 12,62 3,24 6,31
0,5 21,07 2,75 28,97
TOTAL 35,28 35,28 33,13 1168,87
CAP.IX: REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS    27043,48€
BAÑO 2.3
M2 DE FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO LACADO 
LISO MARCA PHALCEL O SIMILAR DE 1,20X0,60  COLOR 
NEGRO, SUSPENDIDA DE PERFILERIA LACADA VISTA, 
INCLUSO REMATES, PIEZAS ESPECIALES,ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y ANDAMIAJE, PARA EXTERIORES.    
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
SALA 2.3 s.d.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
PRECIO 
UNITARIO
PRESUP.
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
109/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
10.01
1 6,23 3,73 23,24
1 3,12 1,20 3,74
TOTAL 26,98 26,98 30,88 833,14
10.02
s.d.a 1 338,75 338,75
TOTAL 338,75 338,75 10,55 3573,81
CAP.X: SOLERAS    4406,95€
M2 DE SOLERA DE 0,30m. DE ESPESOR CON HORMIGÓN 
HM-25/P/20/IIa CON CEMENTO CEM-II/A-P 42,5R, ÁRIDO 
SILICEO RODADO, AMASADO EN CENTRAL, VERTIDO 
CON GRÚA TORRE, EXTENDIDO Y NIVELADO, ACABADO 
ANTIDESGASTE A BASE DE 4 kg DE CUARZO, 4 kg DE 
CORINDÓN Y 6 kg DE CEMENTO POR m2, TALOCHADO Y 
PULIDO MECÁNICO, TRATAMIENTO CON LIQUIDO 
DEPURADO, CORTE DE JUNTAS DE RETRACCIÓN CON 
DISCO DE DIAMANTE, ARMADURAS A BASE DE MALLAZO 
15x15 Ø6, SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE 
POLIURETANO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN ENTRADA DE 
GUARDERIA, SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACIÓN 
GRAFICA
M2 DE SOLERA DE MORTERO M-7,5a DE CEMENTO CEM-
II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RIO LAVADA DE 12 cm DE 
ESPESOR CON UNA DOSIFICACIÓN DE 300 kg/m3, 
CONSISTENCIA SECA, BOMBEO DEL MISMO AL LUGAR DE 
EMPLEO, EXTENDIDO Y NIVELADO, INCLUSO MEDIOS 
AUXILIARES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS,  
SEGÚN DETALLES DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CAPITULO X SOLERAS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
110/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
11.01
2 20,95 4,75 199,03
1 13,50 4,75 64,13
1 12,67 4,75 60,18
0,5 12,67 1,00 6,34
1 12,67 5,75 72,85
1 12,67 4,75 60,18
0,5 12,67 1,00 6,34
1 1,21 3,50 4,24
1 1,54 3,50 5,39
1 7,14 4,75 33,92
1 17,51 4,75 83,17
0,5 17,51 1,36 11,91
1 16,98 4,94 83,88
0,5 16,98 1,20 10,19
1 2,60 3,59 9,33
1 4,50 4,94 22,23
1 15,90 3,59 57,08
1 8,98 4,94 44,36
1 5,38 1,20 6,46
1 13,86 3,30 45,74
M2 DE REVESTIMIENTO EN PARAMENTO VERTICAL CON 
PLACAS DE PIEDRA CALIZA DE DIMENSIONES 
60X40X3cm COLOCADAS CON ANCLAJE OCULTO DE 
ACERO INOXIDABLE PEDAGAS CON CEMENTO COLA 
SOBRE ENFOSCADO DE MORTERO  M-7,5a, CEM-II/B-V 
32,5 R, Y ARENA DE RIO LAVADA, DE 2 CM DE ESPESOR, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUETAS, 
PULIDO DE CANTOS,  ENLECHADO DE JUNTAS Y 
LIMPIEZA FINAL.
  ZONA PASILLO DERECHA
   ZONA PASILLO IZQUIERDA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CAP. XI CHAPADOS SOLADOS Y ALICATADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
111/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
V1 4 1,05 0,12 0,48
V2 2 2,50 0,12 0,58
V3 2 2,49 0,12 0,57
V4 2 2,50 0,12 0,58
V5 4 2,79 0,12 1,28
V6 4 2,79 0,12 1,28
V7 4 2,79 0,12 1,28
V8 1 2,35 0,12 0,27
V9 1 1,00 0,12 0,12
V10 1 2,74 0,12 0,32
V11 1 2,79 0,12 0,32
V22 1 2,20 0,12 0,25
1 1,88 0,12 0,22
V23 1 1,81 0,12 0,21
1 1,62 0,12 0,19
V24 1 1,55 0,12 0,18
1 1,34 0,12 0,15
V25 1 1,27 0,12 0,15
1 1,00 0,12 0,12
V26 1 0,45 0,12 0,05
V27 1 0,50 0,12 0,06
V28 1 0,50 0,12 0,06
V29 1 2,32 0,12 0,27
SUMAN 896,19
-4 1,00 1,05 -6,05
-8 1,66 2,50 -12,16
-4 1,66 2,49 -8,15
-2 1,50 3,30 -6,80
-1 2,00 3,30 -6,30
A DEDUCIR                     
HUECOS
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
MANGUETAS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
112/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-1 2,70 2,35 -6,05
-1 1,80 1,00 -3,80
-1 2,70 2,74 -6,44
-1 2,70 2,79 -6,49
-0,5 4,08 3,60 -8,18
-0,5 5,06 2,12 -7,68
-0,5 5,32 1,84 -7,66
-0,5 2,28 3,31 -6,09
-1 3,00 0,45 -4,45
-1 3,70 0,50 -5,20
-1 2,01 0,50 -3,51
-1 1,70 2,32 -3,94
-2 1,67 2,79 -9,32
-2 1,67 2,74 -9,15
-2 1,66 2,79 -9,26
-1 1,70 2,10 -3,57
-1 1,20 2,50 -3,00
SUMAN -136,88
TOTAL 759,31 759,31 75,04 56978,62
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
113/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
11.02
1 4,34 3,00 13,02
2 0,17 3,00 1,02
1 4,47 3,00 13,41
1 3,76 3,00 11,28
1 1,22 3,00 3,66
1 13,46 3,00 40,38
-1 3,71 1,00 -3,71
-1 2,50 1,00 -2,50
-1 1,50 3,61 -5,42
-1 0,96 2,10 -2,02
1 2,68 3,00 8,04
1 4,98 3,00 14,94
1 2,15 3,00 6,45
1 4,62 3,00 13,86
1 1,15 3,00 3,45
1 0,99 3,00 2,97
-1 1,80 1,00 -1,80
-1 0,86 2,10 -1,81
TOTAL 115,23 115,23 27,24 3138,87
M2 DE REVESTIMIENTO CERAMICO SOBRE 
PARAMENTO VERTICAL REALIZADO CON AZULEJO 
BLANCO DE BIZCOCHO CERAMICO DE DIMENSIONES 
30x30cm COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO 
COLA SOBRE PARAMENTO PREVIAMENTE 
ENFOSCADO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA 
FINAL INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
ESQUINEROS Y GUARDAVIVOS.
 A DEDUCIR                               VENTANA
                                                   PUERTA
 COCINA
 
A DEDUCIR                                VENTANAS
                                                    PUERTA
LAVANDERIA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
114/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
11.03
1 4,33 3,10 13,42
-1 0,91 2,50 -2,28
2 1,52 3,00 9,12
1 1,20 3,00 3,60
BAÑOS 
GENERALES 1 1,19 3,00 3,57
1 1,25 3,00 3,75
1 1,59 3,00 4,77
1 1,65 3,00 4,95
1 1,24 3,00 3,72
1 2,71 3,00 8,13
1 1,89 3,00 5,67
1 2,64 3,00 7,92
1 1,75 3,00 5,25
-1 0,96 2,10 -2,02
-2 0,76 2,10 -3,19
1 0,25 3,00 0,75
1 4,89 3,00 14,67
1 1,95 3,00 5,85
1 0,82 3,00 2,46
1 1,09 3,00 3,27
-1 2,70 2,79 -7,53
4 3,90 3,00 46,80
4 2,00 3,00 24,00
4 0,60 3,00 7,20
4 0,80 3,00 9,60
M2 ALICATADO CON PLAQUETA GRES NATURAL DE 
PRIMERA CALIDAD, DIMENSIONES 20x20 cm., 
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO COLA 
SOBRE PARAMENTO PREVIAMENTE ENFOSCADO, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL CORTES, 
INGLETES Y PIEZAS ESPECIALES, REJUNTADO CON 
LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y 
LIMPIEZA
A DEDUCIR                                              PUERTAS
BAÑO SALA 2.3
A DEDUCIR                                  VENTANA
ASEOS 1.1, 1.2, 2.1, 2.2
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
BAÑO COMEDOR     
A DEDUCIR                                                   VENTANA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
115/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
-4 1,00 1,05 -4,20
1 5,17 3,00 15,51
1 4,94 3,00 14,82
1 4,05 3,00 12,15
1 1,22 3,00 3,66
2 2,37 3,00 14,22
1 3,90 3,00 11,70
1 2,00 3,00 6,00
1 0,30 3,00 0,90
1 3,51 3,00 10,53
1 3,88 3,00 11,64
1 1,60 3,00 4,80
6 2,27 3,00 40,86
2 1,80 3,00 10,80
8 0,85 3,00 20,40
4 1,93 3,00 23,16
2 0,10 3,00 0,60
-1 1,14 3,31 -3,77
-1 3,00 0,45 -1,35
-4 0,76 2,10 -6,38
-2 0,96 2,10 -4,03
1 2,98 3,00 8,94
1 4,92 3,00 14,76
1 1,70 3,00 5,10
1 2,00 3,00 6,00
1 0,30 3,00 0,90
1 1,90 3,00 5,70
1 0,33 3,00 0,99
1 1,62 3,00 4,86
2 0,05 3,00 0,30
VESTUARIOS Y ASEOS MUJERES
A DEDUCIR
VESTUARIOS Y ASEOS HOMBRES
Nº 
PARTES 
IGUALES
Nº DE 
ORDEN
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
A DEDUCIR                                   VENTANAS
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
116/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 1,83 3,00 5,49
1 8,80 3,00 26,40
2 0,85 3,00 5,10
2 1,80 3,00 10,80
2 2,27 3,00 13,62
2 1,80 3,00 10,80
-2 0,96 2,10 -4,03
-1 0,76 2,10 -1,60
TOTAL 469,60 469,60 40,96 19234,82
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
A DEDUCIR                                          PUERTAS
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
117/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
11.04
1 4,61 4,80 22,13
2 0,85 2,27 3,86
2 0,85 1,93 3,28
1 2,27 1,80 4,09
1 1,20 2,00 2,40
1 1,50 1,90 2,85
1 1,60 3,88 6,21
1 3,63 2,90 10,53
1 0,85 0,82 0,70
1 2,00 1,20 2,40
1 1,80 2,27 4,09
1 1,50 1,90 2,85
1 1,62 1,83 2,96
1 4,93 2,71 13,36
1 1,68 1,50 2,52
1 1,63 1,25 2,04
1 1,55 1,20 1,86
1 19,40 19,40
4 3,90 2,00 31,20
1 3,92 1,91 7,49
TOTAL 146,20 146,20 48,65 7112,63
M2 DE REVESTIMIENTO CERAMICO SOBRE PARAMENTOS 
HORIZONTALES REALIZADO CON BALDOSA DE GRES DE 
BIZCOCHO CERAMICO, DIMENSIONES 30x30 cm., SOBRE 
SOLERA DE MORTERO, ENLECHADO DE  JUNTAS CON 
CEMENTO BL-V 32,5 Y LIMPIEZA FINAL.
 VESTUARIOS Y ASEOS HOMRES s.d.
  ASEOS GENELARES s.d.
 COCINA  s.d.
 BAÑOS SALAS 1.1, 2.1,2.1, 2.2
   BAÑO 2.3
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
 VESTUARIOS Y ASEOS MUJERES s.d.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
118/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
11.05
1 1,85 1,78 3,29
1 2,61 5,48 14,30
1 1,45 15,65
1 7,97 3,11 24,79
1 6,96 5,14 35,77
1 8,10 4,58 37,10
1 2,85 0,43 1,23
1 8,10 4,57 37,02
1 2,85 0,43 1,23
1 8,10 5,00 40,50
1 83,94 83,94
1 19,21 19,21
1 7,97 4,00 31,88
1 11,92 11,92
1 3,65 5,03 18,36
1 3,43 3,43
1 3,23 3,23
1 2,15 4,62 9,93
1 2,56 2,56
1 1,55 4,40 6,82
1 0,63 0,63
1 81,71 81,71
1 20,90 1,50 31,35
1 1,38 7,00 9,66
     ALMACEN s .d.
    CUARTO DE INSTALACIONES
     PASILLO TRANSVERSAL DERECHO
M2 DE REVESTIMIENTO CERAMICO SOBRE PARAMENTOS 
HORIZONTALES REALIZADO CON BALDOSA DE TERRAZO 
GRANO PEQUEÑO DE BIZCOCHO CERAMICO, 
DIMENSIONES 50x50 cm., SOBRE SOLERA DE MORTERO, 
ENLECHADO DE  JUNTAS CON CEMENTO BL-V 32,5 Y 
LIMPIEZA FINAL.
     LAVANDERIA s.d.
    SALA USOS MÚLTIPLES s.d.
    SALA 0.2
    SALA 0.1
     SALA 0.0
     PATIO CERRADO   s.d.
     VESTIBULO ENTRADA
PRESUPUESTO
   VESTIBULO ENTRADA VESTUARIO
    SALA LACTANCIA  s.d.
    PASILLO IZDA s.d.
    DESPACHO Y SALA DE ESPERA s.d.
     DESPENSA s.d.
     COMEDOR s.d.
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
119/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 16,15 5,00 80,75
2 4,45 0,43 3,83
2 1,00 2,10 4,20
1 16,15 5,00 80,75
2 4,45 0,43 3,83
2 1,00 2,10 4,20
1 45,71 45,71
TOTAL 733,12 733,12 35,05 25695,86
11.06
1 32,04 32,04
-1 0,96 -0,96
-2 0,91 -1,82
-1 2,43 -2,43
-1 4,53 -4,53
DESPENSA 1 1,55 1,55
1 4,54 4,54
1 4,40 4,40
1 1,07 1,07
1 1,00 1,00
A DEDUCIR -1 0,86 -0,86
1 3,65 3,65
1 5,59 5,59
1 5,03 5,03
1 3,30 3,30
1 1,45 1,45
1 2,78
PUERTA
M DE RODAPIE TERRAZO PULIDO EN FABRICA Y 
BISELADO, EN PIEZAS DE DIMENSIONES 40x 7x1cm., 
RECIBIDO  CON MORTERO DE CEMENTO COLA INCLUSO 
LIMPIEZA FINAL 
A DEDUCIR                                      PUERTAS
CUARTO DE 
PRESUPUESTO
   SALAS 1.1 Y 1.2
   SALAS 2.1 Y 2.2
    SALA 2.3 s.d.
COMEDOR
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
120/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 2,63 2,63
1 1,00 1,00
A DEDUCIR -1 0,86 -0,86
-1 0,96 -0,96
ALMACEN 1 4,00 4,00
1 7,76 7,76
1 5,67 5,67
1 7,15 7,15
1 6,28 6,28
1 0,81 0,81
1 0,74 0,74
1 0,94 0,94
A DEDUCIR PUERTAS -1 0,86 -0,86
VESTIBULO 1 1,64 1,64
1 3,30 3,30
1 1,45 1,45
1 5,95 5,95
1 3,58 3,58
1 3,76 3,76
1 0,92 0,92
1 1,60 1,60
1 0,85 0,85
A DEDUCIR -4 0,86 -3,44
-2 0,95 -1,90
2 20,85 41,70
8 0,42 3,36
1 2,45 2,45
1 2,86 2,86
1 2,62 2,62
1 10,40 10,40
1 6,13 6,13
1 4,60 4,60
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
PASILLO DCHA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
PUERTAS
PUERTAS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
121/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
4 8,00 32,00
4 4,75 19,00
4 1,00 4,00
4 0,61 2,44
4 0,80 3,20
8 0,42 3,36
A DEDUCIR -1 1,05 -1,05
1 6,37 6,37
1 5,29 5,29
1 7,54 7,54
1 2,09 2,09
A DEDUCIR PUERTA -1 0,96 -0,96
-1 1,90 -1,90
1 5,14 5,14
1 4,39 4,39
1 3,18 3,18
A DEDUCIR -1 -0,96 0,96
2 3,10 6,20
1 1,27 1,27
DEDUCIR -1 0,91 -0,91
1 5,48 5,48
1 2,54 2,54
1 2,47 2,47
1 4,17 4,17
SALA 0.0 2 8,10 16,20
1 5,00 5,00
1 2,25 2,25
A DEDUCIR PUERTA -1 1,90 -1,90
SALA 0.1 1 1,50 1,50
1 3,50 3,50
1 2,90 2,90
PRESUPUESTO
SALAS 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3
DESPACHO DE ADMON.
SALA DE ESPERA
SALA DE LACTANCIA
PUERTA
SALA DE USOS MÚLTIPLES
PUERTA
PUERTA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
122/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 5,00 5,00
1 5,17 5,17
1 0,45 0,45
1 3,22 3,22
A DEDUCIR -1 1,05 -1,05
-1 0,96 -0,96
SALA 0.2 1 2,90 2,90
1 3,50 3,50
1 1,50 1,50
1 5,03 5,03
1 3,00 3,00
1 2,63 2,63
1 3,27 3,27
1 0,42 0,42
A DEDUCIR -1 1,05 -1,05
1 15,65 15,65
6 0,42 2,52
1 13,84 13,84
2 0,48 0,96
A DEDUCIR -2 1,35 -2,70
-2 1,05 -2,10
-2 1,90 -3,80
-1 0,91 -0,91
-1 1,56 -1,56
TOTAL 378,75 378,75 8,37 3170,14
PRESUPUESTO
PASILLO IZDA
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PUERTAS
PUERTAS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
123/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
11.07
1 3,65 5,03 18,36
1 3,43 3,43
1 3,23 3,23
1 1,55 4,40 6,82
1 0,63 0,63
TOTAL 32,47 32,47 18,52 601,34
11.08
PATIO s.d.a. 1 338,75 338,75
TOTAL 338,75 338,75 46,91 15890,76
PRESUPUESTO
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
CAP.XI: CHAPADO, SOLADO Y ALICATADO    131823,03€
M2 DE REVESTIMIENTO DE PARAMENTO HORIZONTAL 
REALIZADO CON ADOQUINES DE PIEDRA DE 
DIMENSIONES 24X10X15 COLOCADO SOBRE SOLERA DE 
MORTERO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA FINAL.
    CUARTO DE INSTALACIONES
     DESPENSA s.d.
M2  DE AISLAMIENTO CON PANEL RIGIDO DE 
POLIESTIRENO EXTRUSIONADO, TIPO "FLOORMATE" O 
SIMILAR, DIMENSIONES 1,20 x 0,60 m, DE 30 mm DE 
ESPESOR Y 3,0 Kg/cm2, REACCION FRENTE AL FUEGO M-
I, COLOCADO DIRECTAMENTE SOBRE EL SOPORTE, Y 
SELLADO DE JUNTAS CON CINTA ADHESIVA, SEGUN 
DETALLES DE DOCUMENTACION GRAFICA
PRECIO 
UNITARIO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
124/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
12.01
7 7
TOTAL 7 7 36,97 258,79
12.02
1 1
TOTAL 1 1 152,05 152,05
12.03
68 3,66 0,56 139,37
6 5,76 0,80 27,65
136 0,14 0,16 3,05
12 0,20 0,16 0,38
180 0,08 0,16 2,30
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
U.EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE 
ANTIBRASA, DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE 
AGENTE EXTINTOR,
CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y 
MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, 
CERTIFICADO
AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
U. EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 
89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN 
ACERO,
CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN 
NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN AENOR. 
MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.
M2 RECUBRIMIENTO DE PINTURA INTUMESCENTE EN 
ESPESOR DE 1200 MICRAS, PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA EL FUEGO RF-90 DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
SOPORTES  del 1 al 28
                   del 34 al 74 HEB 140
SOPORTES 29,30,31,32,33,34,74       HEB 200
ANGULARES DE MONTAJE NUDOS  L.40.4
  LUCERNARIO  L.40.4
CAPITULO XII PROTECCION DE INCENDIOS
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
125/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
VIGAS   IPE 270          4 5,76 0,81 18,66
2 5,95 0,81 9,64
4 5,75 0,81 18,63
4 5,18 0,81 16,78
8 5,08 0,81 32,92
8 5,13 0,81 33,24
 12-13 2 2,51 0,81 4,07
13-14 2 4,20 0,81 6,80
14-15 2 6,47 0,81 10,48
15-16 2 3,03 0,81 4,91
16-17 2 4,15 0,81 6,72
18-19 2 4,14 0,81 6,71
19-20 2 3,03 0,81 4,91
20-21 2 6,55 0,81 10,61
21-22 2 3,05 0,81 4,94
22-23 2 3,78 0,81 6,12
44-45 2 3,72 0,81 6,03
45-46 2 4,20 0,81 6,80
46-47 2 3,47 0,81 5,62
6 5,07 0,81 24,64
51-52 2 8,47 0,81 13,72
70-71 2 5,38 0,81 8,72
71-72 2 6,50 0,81 10,53
72-73 2 5,07 0,81 8,21
67-68 2 6,34 0,81 10,27
68-69 2 4,90 0,81 7,94
63-64 2 5,23 0,81 8,47
64-65 2 5,12 0,81 8,29
65-66 2 6,08 0,81 9,85
70-63 2 6,75 0,81 10,94
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
SUELO Y TECHO PLANTA BAJA
                   1-2,1-4
                                            2-4
2-3,4-5
5-6,6-3
48-49,49-50,50-51
7-8,10-11,24,25,27-28
8-9,9-10,25-26,26-27
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
126/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
VIGAS IPE 240 33-34 2 4,07 0,72 5,86
35-39 2 4,04 0,72 5,82
39-40 2 2,65 0,72 3,82
36-40 2 4,88 0,72 7,03
40-44 2 4,92 0,72 7,08
37-41 2 5,56 0,72 8,01
41-45 2 4,26 0,72 6,13
38-42 2 5,91 0,72 8,51
42-46 2 3,90 0,72 5,62
42-43 2 5,30 0,72 7,63
58-59 2 5,11 0,72 7,36
59-60 2 5,13 0,72 7,39
60-61 2 5,16 0,72 7,43
62-62' 2 2,59 0,72 3,73
8 8,58 0,72 49,42
2 5,85 0,60 7,02
24-18 2 5,85 0,60 7,02
5'-24' 2 1,64 0,60 1,97
3'-7' 2 1,93 0,60 2,32
18-12 2 1,83 0,60 2,20
4 5,80 0,60 13,92
17-23 4 1,89 0,60 4,54
2 5,88 0,60 7,06
2 1,74 0,60 2,09
2 5,07 0,60 6,08
2 1,88 0,60 2,26
2 1,58 0,60 1,90
51-48 2 4,67 0,60 5,60
48-48' 2 5,46 0,60 6,55
73-69 2 6,09 0,60 7,31
69-66 2 4,56 0,60 5,47
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
VIGAS DE ATADO UPN 220             7-12
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
57-61,56-60,55-59,54-58
28-23,17-11
VOLADIZO
JUNTA DILATACIÓN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
127/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
57-56 2 5,09 0,60 6,11
59-55 2 5,15 0,60 6,18
55-54 2 5,09 0,60 6,11
VIGUETAS IPE220 120 5,72 0,66 453,02
34 1,62 0,66 36,35
2 1,68 0,66 2,22
2 1,70 0,66 2,24
2 1,72 0,66 2,27
2 1,74 0,66 2,30
2 1,76 0,66 2,32
2 1,78 0,66 2,35
2 1,80 0,66 2,38
2 1,82 0,66 2,40
2 1,84 0,66 2,43
2 1,86 0,66 2,46
4 1,09 0,66 2,88
4 2,33 0,66 6,15
4 3,57 0,66 9,42
4 4,60 0,66 12,14
4 1,08 0,66 2,85
4 2,43 0,66 6,42
4 3,55 0,66 9,37
2 4,80 0,66 6,34
28 4,19 0,66 77,43
28 3,80 0,66 70,22
20 4,10 0,66 54,12
2 3,62 0,66 4,78
2 3,37 0,66 4,45
2 3,29 0,66 4,34
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN
PRESUPUESTO
ZONA PASILLO DCHA
RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
ZONA VESTIBULO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
128/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
12 4,36 0,66 34,53
2 1,86 0,66 2,46
16 1,51 0,66 15,95
14 0,50 0,66 4,62
2 0,48 0,66 0,63
2 1,62 0,66 2,14
2 1,28 0,66 1,69
2 1,67 0,66 2,20
2 2,65 0,66 3,50
2 2,82 0,66 3,72
2 3,02 0,66 3,99
2 3,22 0,66 4,25
2 3,42 0,66 4,51
2 3,62 0,66 4,78
2 3,82 0,66 5,04
2 4,02 0,66 5,31
2 4,22 0,66 5,57
2 4,42 0,66 5,83
2 4,62 0,66 6,10
2 4,82 0,66 6,36
2 5,02 0,66 6,63
2 5,22 0,66 6,89
2 5,42 0,66 7,15
2 5,62 0,66 7,42
2 5,82 0,66 7,68
2 6,02 0,66 7,95
2 5,36 0,66 7,08
2 4,16 0,66 5,49
2 3,57 0,66 4,71
2 3,29 0,66 4,34
2 3,05 0,66 4,03
2 2,95 0,66 3,89
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
129/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 2,27 0,66 3,00
2 1,07 0,66 1,41
2 0,65 0,66 0,86
2 0,68 0,66 0,90
2 2,05 0,66 2,71
2 3,26 0,66 4,30
2 4,65 0,66 6,14
2 5,58 0,66 7,37
2 5,42 0,66 7,15
2 5,30 0,66 7,00
2 5,08 0,66 6,71
2 4,96 0,66 6,55
2 4,84 0,66 6,39
2 4,72 0,66 6,23
2 4,60 0,66 6,07
2 4,48 0,66 5,91
2 4,36 0,66 5,76
2 4,24 0,66 5,60
2 4,12 0,66 5,44
2 4,00 0,66 5,28
2 2,96 0,66 3,91
2 2,40 0,66 3,17
2 1,70 0,66 2,24
2 0,97 0,66 1,28
28 4,90 0,66 90,55
8 0,65 0,66 3,43
8 1,38 0,66 7,29
8 1,80 0,66 9,50
8 2,10 0,66 11,09
8 2,26 0,66 11,93
4 2,35 0,66 6,20
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
130/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
2 5,85 0,66 7,72
2 5,68 0,66 7,50
2 5,54 0,66 7,31
2 5,36 0,66 7,08
2 5,21 0,66 6,88
2 5,06 0,66 6,68
2 4,91 0,66 6,48
2 4,76 0,66 6,28
2 4,61 0,66 6,09
2 4,46 0,66 5,89
2 4,31 0,66 5,69
2 4,16 0,66 5,49
2 4,01 0,66 5,29
2 3,86 0,66 5,10
2 3,71 0,66 4,90
2 3,56 0,66 4,70
2 3,41 0,66 4,50
2 3,26 0,66 4,30
2 3,11 0,66 4,11
2 2,96 0,66 3,91
2 2,81 0,66 3,71
2 2,66 0,66 3,51
2 2,51 0,66 3,31
2 2,36 0,66 3,12
48 4,56 0,66 144,46
8 2,52 0,66 13,31
2 1,52 0,66 2,01
2 1,56 0,66 2,06
2 1,60 0,66 2,11
1 1,64 0,66 1,08
1 1,68 0,66 1,11
1 2,72 0,66 1,80
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
ZONA PASILLO IZDA
PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
131/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
1 2,76 0,66 1,82
1 2,80 0,66 1,85
1 2,84 0,66 1,87
1 2,86 0,66 1,89
1 2,92 0,66 1,93
1 2,96 0,66 1,95
1 3,00 0,66 1,98
1 3,04 0,66 2,01
1 3,08 0,66 2,03
1 3,12 0,66 2,06
1 3,16 0,66 2,09
1 3,20 0,66 2,11
1 3,24 0,66 2,14
1 3,28 0,66 2,16
2 3,32 0,66 4,38
4 1,09 0,66 2,88
48 5,09 0,66 161,25
24 5,15 0,66 81,58
1 1,23 0,60 0,74
15 0,66 0,60 5,94
4 0,50 0,60 1,20
1 0,42 0,60 0,25
2 1,40 0,60 1,68
TOTAL 2568,15 2568,15 29,85 76659,28
PRECIO 
UNITARIO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
BROCHALES UPN 220
PRESUPUESTO
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
132/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
12.04
8 8
TOTAL 8 8 6,58 52,64
12.05
10 10
TOTAL 10 10 6,47 64,70
12.06
42 42
TOTAL 42 42 93,49 3926,58
12.07
3 3
TOTAL 3 3 46,70 140,10
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
U. SEÑALIZACIÓN DE VIA DE EVACUACIÓN Y 
SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM 
FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES
210 X 210 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CAP.XII: PROTECCIÓN DE INCENDIOS  81254,14€
PRESUPUESTO
U. SIRENA DE INTERIOR DE 1 TONO, CON FLASH, DE 
96 DB/1MT. DE NIVEL SONORO, CON 12 V.-CC. DE 
ALIMENTACIÓN
Y CARCASA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO 
PROTEGIDA ANTISABOTAJE 24 H. MEDIDA LA 
UNIDAD INSTALADA.
U. DETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA, 
INFRARROJO PASIVO MAS MICROONDAS, DE 15X12 M. 
DE ALCANCE,
DT7235T MICROPROCESADO CON ÓPTICA DE ESPEJO, 
CONFIGURABLE EN ABANICO O CORTINA, 7 CORTINAS, 
PROCESADO
4D Y AUTOFOCUS, PROTECCION 24 H ANTISABOTAJE. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
U. SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 
FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, 
ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN 
Y SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM 
FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES
210 X 297 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
133/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
13.01
1 74,75 74,75
1 74,20 74,20
1 60,32 60,32
1 2,90 2,90
1 87,94 87,94
TOTAL 300,11 300,11 109,68 32916,06
13.02
1 1,42 1,42
22,77 22,77
23,02 23,02
3,07 3,07
4,39 4,39
37,50 37,50
CAPITULO XIII URBANIZACIÓN
BORDILLO DE HORMIGÓNCOLOR ESPECIAL JARDÍN
DE LA CASA VANGUARD  BORDILLO ESPECIAL MODELO 
LATERAL DE 35 CM. DE ALTURA Y 35 DE BASE, 
COLOCADO SOBRE SOLERA DE MORTERO, DE 12 CM, 
INCLUIDA EXCAVACIÓN, REJUNTEADO CON MORTERO 
DE CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA Y MEDIDO A CINTA 
CORRIDA LA LONGITUD COLOCADA EN OBRA
PRESUPUESTO
PRECIO 
UNITARIO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS
M. VERJA RELIX EN MODULOS DE 1,99X1,3 M. DE 
ALTURA FORMADA POR BASTIDOR DE EMPARRILLADO 
ELECTROFUNDIDO POR PLETINAS DE 25X3 Y REDONDO 
D5 MM., POSTES DE PLETINA 60X8 MM. TORNILLOS DE 
FIJACIÓN DE M 10X25, ACABADO GALVANIZADO EN 
CALIENTE+PLASTIFICADO, INCLUSO PRESENTACIÓN, 
NIVELADO, RECIBIDO EN OBRA CON MORTERO DE 
CEMENTO, SELLADO Y LIMPIEZA, MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA EN OBRA
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
134/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
PROYECTO FINAL DE CARRERA NOVIEMBRE 2010 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA
LARGO ANCHO ALTO PESO PARCIAL TOTAL
16,95 16,95
1,75 1,75
TOTAL 110,87 110,87 36,38 4033,45
Nº 
PARTES 
IGUALES
DIMENSIÓN RESULTADOS PRECIO 
UNITARIO
PRESUPUESTO
Nº DE 
ORDEN
DENOMINACIÓN
CAP.XIII URBANIZACIÓN.   36949,52€
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
135/135 JAVIER ABAD VALTIERRA
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
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JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                  
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
 
Capítulo  Resumen  Importe % 
 
CAP. I. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................... 
 
16080,77 1,59 
CAP. II CIMENTACIÓN ………………………………………………………………………………………… 33485,14 3,30 
CAP. III ESTRUCTURA DE HORMIGON ………………………………………………………………….. 42346,92 4,18 
CAP. IV ESTRUCTURA METÁLICA ………………………………………………………..………………… 376250,34 37,12 
CAP. V ALBAÑILERÍA…………………………………………………………………………………………… 109692,66 10,82 
CAP. VI CUBIERTA ............................................................................................... 36819,56 3,63 
CAP. VII CARPINTERIA EXTERIOR.............................................................................. 63559,16 6,27 
CAP. VIII CARPINTERIA INTERIOR............................................................................... 53803,95 5,31 
CAP. IX REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.................................................... ....... 27043,48 2,67 
CAP. X SOLERAS……………………………………..……………… ............................................. 4406,95 0,44 
CAP. XI CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS. .......................................................... 131823,03 13,01 
CAP. XII PROTECCION CONTRA INCENDIOS..................................... ......................... 81254,14 8,01 
CAP. XIII URBANIZACION……………………………………………..………………………………………... 36949,52 3,65 
   
 
 
1.013.515,62 
 
 
   
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
 
43933.37 
 
4,33 
   
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL:  
 
1.057.448,99€  
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
     
  13 % Gastos Generales 
 
............................... 137.468,37   
 6 % Beneficio Industrial .................................. 63.446,94 
 
  
 SUMA G.G. y B.I.: 200.915,31  
     
 18 % I.V.A. ...................... 1.214.430,93 
 
218.597,57  
   
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA: 
 
1.433.028,50€ 
    
Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA. 
 
 
Pamplona, a 19 de Noviembre de 2010 
   
  LA PROPIEDAD                                                                                        LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 
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DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1.1 OBJETO 
 El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular 
se indican, y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnicas – facultativas que han 
de regir en la ejecución de las obras de construcción en el presente proyecto. 
1.1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 El presente pliego, conjuntamente con la memoria, estado de mediciones, cuadro de 
precios, presupuesto, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El 
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pliego de prescripciones técnicas particulares establece la definición  de las obras en cuanto a 
su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los documentos que definen la obra geométrica 
y cuantitativamente. 
1.1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
 En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el pliego, prevalecerá lo 
escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia 
sobre los pliegos de prescripciones técnicas generales. Lo mencionado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra 
esté definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto. 
1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 
1.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
1.2.1.1 Documentación previa 
 En la documentación, que presente el Adjudicatario deberá quedar reflejado como mínimo lo 
siguiente: 
 Cualificación profesional y cargo del personal interviniente en la obra. 
 Medios mecánicos y técnicos a disposición de la obra. 
 Seguros de responsabilidad. 
 Acreditación de inscripciones en la Seguridad Social. 
 Nombramiento del representante del Adjudicatario. 
 Seguro de accidentes. 
 Valoración de mano de obra. 
1.2.1.2 Condiciones técnicas 
 Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quien 
se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce, y que se compromete a 
ejecutar la obra con estricta sujeción  a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de 
base a la adjudicación. 
1.2.1.3 Marcha de los trabajos 
 Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre 
en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se 
estén ejecutando. 
1.2.1.4 Personal 
 Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 
ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de 
los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la 
planificación económica prevista en el proyecto. 
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 El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales 
y firmar recibos, planos y/o comunicaciones que se le dirijan. 
1.2.1.5 Precauciones a adoptar durante la construcción 
 Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los 
que se dicten durante la ejecución de las obras. 
1.2.1.6 Responsabilidades del contratista 
 En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único 
responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera  
costarle ni por las erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su 
cuenta y riesgo e independientemente de la inspección de la dirección facultativa. Así mismo, 
será responsable ante los tribunales de los accidentes, que por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, atendiéndose en todo a las 
disposiciones de Policía Urbana y leyes  comunes sobre la materia. 
1.2.1.7 Desperfectos en propiedades colindantes 
 Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes, tendrá que 
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. 
El contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de operarios 
y/o desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar alguna persona. 
1.2.2 FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
1.2.2.1 Interpretación de los documentos del proyecto 
 El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 
documentos del proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas 
por la Dirección Facultativa. 
 Las especificaciones no descritas en el presente pliego con relación al proyecto y que figuren 
en el resto de la documentación que completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y 
presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del 
presupuesto por parte de la empresa constructora que realice las obras así como el grado de 
calidad de las mismas. 
 En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no 
fueran reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección 
Facultativa de las obras. Recíprocamente, cuando en los documentos gráficos aparecieran 
conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos 
será decidida por la Dirección  Facultativa de las obras. 
 La contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una 
correcta interpretación de la calidad constructiva y de las características del proyecto. 
1.2.2.2 Aceptación de materiales 
 Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin 
cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la contrata proporcionará al 
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menos dos muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa; esta se reserva el 
derecho de desechar aquellos que no reúnan las condiciones que a su juicio sean necesarias. 
Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de 
los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los 
certificados de los análisis para su posterior comparación y contraste. 
1.2.2.3 Mala ejecución 
 Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, 
hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo 
derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución 
de la obra hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir 
en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
1.2.3 DISPOSICIONES VARIAS 
1.2.3.1 Replanteo 
 Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por la Dirección Facultativa 
al replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno todos los 
puntos necesarios para la ejecución de las obras. De esta operación se extenderá acta por  
duplicado que firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La contrata facilitará por su cuenta 
todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos, así como del 
señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados 
para su determinación. 
1.2.3.2 Libro de órdenes. Asistencias e incidencias 
 Con objeto de que en todo momento se pueda tener conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencias e 
Incidencias que se ajustará a lo presente en el Decreto 11/03/71, en el que se reflejarán las 
vistas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y en general, 
todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han 
cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto. 
 Los miembros de la Dirección Facultativa encargados de la dirección de las obras, irán 
dejando constancia mediante las oportunas referencias de sus visitas e inspecciones, de las 
incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a cualquier modificación en el 
proyecto, así como de las órdenes que necesite dar al contratista respecto a la ejecución de las 
obras, las cuales serán de obligado cumplimiento. 
 Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias harán fe a efectos de 
determinar las posibles causas de resolución a incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el 
contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que 
abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una  orden a 
través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la 
Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha 
orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 
1.2.3.3 Modificaciones en las unidades de obra 
 Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de distinto 
número de aquellas, en mas o menos de las figuradas en el estado de mediciones del 
presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director 
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Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización citada como la 
aprobación posterior de su ejecución. 
 En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender en ningún 
caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las 
figuradas en el proyecto. 
1.2.3.4 Controles de Obra: pruebas y ensayos 
 Se ordenará cuando se estime oportuno realizar pruebas y ensayos, análisis y extracción de 
muestras de obra realizadas, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de 
obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. El abono de todas 
las pruebas y ensayos será de cuenta del contratista. 
1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 
1.3.1 MEDICIONES 
1.3.1.1 Forma de medición 
 La medición del conjunto de obra que constituyen la presente se verificará aplicando a cada 
unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o 
lineales, kilogramos etc. 
 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizarán 
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas 
por ambas partes. 
 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra ejecutadas, no 
teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se 
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como 
tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los 
estados de valoración. 
1.3.1.2 Valoración de unidades no expresadas en este Pliego 
 La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando a cada una 
de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas la 
Dirección Facultativa, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
 El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a  que se refiere este artículo se 
ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director 
Facultativo, sin aplicación de ningún genero. 
1.3.1.3 Equivocaciones en el presupuesto 
 Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 
componen el proyecto, y por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores 
posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a 
medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene 
mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el 
contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontaría del presupuesto. 
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1.3.2 VALORACIONES 
1.3.2.1 Valoraciones 
 Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán 
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el 
presupuesto. 
 En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del 
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 
concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 
Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. 
También serán de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se 
originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con 
que está dotado el proyecto. 
 El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
1.3.2.2 Valoración de las obras no concluidas o incompletas 
 Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el presupuesto, 
sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la 
establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
1.3.2.3 Precios contradictorios 
 Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de 
precios contradictorios  entre la propiedad y el contratista, estos precios deberán fijarse por la 
propiedad a la vista de la propuesta del director de obra y de las observaciones del contratista. 
Si éste no aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades 
y la propiedad podrá contratarlas con otro en los precios fijados o bien ejecutarlas 
directamente. 
1.3.2.4 Relaciones valoradas 
 El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 
ejecutados desde la anterior liquidación con arreglo a los precios del presupuesto. 
 El contratista que presentará las operaciones de valoración y medición para extender esta 
relación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su 
conformidad, o en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere conveniente. 
 Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no 
suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los 
resultados de la medición por lo precios correspondientes, y descontando, si hubiera lugar, de 
la cantidad correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 
1.3.2.5 Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas 
 Se abonarán al contratista de la obra que realmente se ejecute con arreglo al proyecto que 
sirve de base al Concurso, o  las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad o las 
órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, 
siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe 
pueda exceder de la obra total de los presupuestos aprobados. Pro consiguiente, el número de 
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unidades que se consigan en el proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento 
para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
 Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras 
hechas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para 
cada unidad de obra. 
 Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente 
en las condiciones de la contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del director, se 
dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si 
aquella resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja 
acordada. 
 Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el 
proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si 
los hubiera, y cuando no, se discutirá entre el director de la obra y el contratista, sometiéndoles 
a la aprobación superior. 
 Al resultado de la valoración hecha de este modo se le aumentará el tanto por ciento 
adoptado para formar el presupuesto de la contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará 
lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista ésta. 
 Cuando el contratista, con la autorización del director de la obra emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose 
la clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores 
dimensiones cualquier otra modificación que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no 
tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
1.3.2.6 Abono de partidas alzadas 
 Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del 
presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la 
misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte 
de la medición final. 
 Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que 
afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal 
efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado 
del importe de la misma, el cual si es de conformidad podrá ejecutarse. 
1.3.2.7 Obras contratadas por Administración 
 Si se diera este caso, tanto para la totalidad de la obra como para determinadas partidas, la 
contrata está obligada a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterá al 
control y aprobación de la Dirección Facultativa. 
 El pago se efectuará mensualmente mediante la presentación de los partes conformados. 
1.3.2.8 Ampliación o reformas del proyecto por causas de fuerza 
mayor 
 Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma sea preciso por motivo imprevisto 
o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándolos 
según las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el 
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proyecto reformado. El contratista está obligado a realizar con su personal, sus medios y 
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalzos o cualquier otra cosa de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente de acuerdo con 
lo que mutuamente se convenga. 
1.3.2.9 Revisión de precios 
 No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, salvo en el 
caso de que expresamente así lo señalen la propiedad y la contrata en el documento contrato 
que ambos, de común acuerdo, formalicen antes de comenzar las obras. En este caso, el 
contrato deberá recoger la forma y fórmulas de revisión a aplicar, de acuerdo con las señaladas 
en el Decreto 419/1964 de 20 de febrero del M. V. y concordantes. 
 En las obras del Estado u otras obras oficiales, se estará a lo que dispongan los 
correspondientes Ministerios en su legislación específica sobre el tema. 
1.4 CONDICIONES LEGALES 
1.4.1 RECEPCIÓN DE OBRAS 
1.4.1.1 Recepción provisional 
 Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones exigidas,  
se procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 
 Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad contratante, 
el facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose el acta 
correspondiente. 
 En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin 
de remediar los defectos observados, fijándole plazo para ejecutarlo, expirado el cual se hará 
un nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Si la contrata no hubiese 
cumplido se declarará resuelto el contrato con perdida de fianza por no acatar la obra en el 
plazo estipulado, a no ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable. 
 El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional 
de la obra. 
 Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las 
pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta en 
servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de 
las obras ni, como es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 
1.4.1.2 Recepción definitiva 
 Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción 
definitiva de las obras. 
 Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo, 
levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda 
responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construcción, debido al 
incumplimiento doloso del contrato. 
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1.4.1.3 Plazo de garantía 
 Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas 
administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los 
materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
 El plazo de garantía será de un año, y durante este periodo el contratista corregirá los 
defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa 
se produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en 
caso de resistencia dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza. 
 El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada 
del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la 
obra.  Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará 
acuerdo respecto a la fianza depositada por el contratista. 
 Tras la recepción definitiva de la obra, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo lo referente a los vicios ocultos de construcción, debidos a incumplimiento 
doloso del contrato por parte del empresario, de los cuales responderá en el término de 15 
años. Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 
1.4.1.4 Pruebas para la recepción 
 Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser 
reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación 
o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada 
Dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 
 El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su 
aprobación por la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día 
comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 
 Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la 
contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a 
emplear. 
1.4.2 CARGOS AL CONTRATISTA 
1.4.2.1 Planos de las instalaciones 
 El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o 
estado definitivo en que hayan quedado. 
1.4.2.2 Autorizaciones y licencias 
 El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente 
tienen que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad etc., y autoridades locales 
para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 
 Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
1.4.2.3 Conservación durante el plazo de garantía 
 El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y la definitiva, será el 
conservador del proyecto, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías 
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y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado 
por la propiedad antes de la recepción definitiva. 
1.4.2.4 Normas de aplicación 
 Para todo aquello no detallado expresamente en los puntos anteriores, y en especial sobre 
las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como la 
ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá la 
“Relación de Normas de la Edificación y Urbanismo” del MOPU. 
 Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 
1.4.3 RESCISIÓN DE CONTRATO 
1.4.3.1 Causas de rescisión de contrato 
 Son causas de rescisión de contrato las siguientes: 
a) La muerte o incapacidad del contratista 
b) La quiebra del contratista 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
- Modificación del proyecto, de tal forma que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio de la Dirección Facultativa, y en cualquier caso 
siempre que la variación del presupuesto de contrata, como consecuencia de 
estas modificaciones represente en más o menos el 25% como mínimo del 
importe total. 
- La modificación de unidades de obra, siempre que estas 
modificaciones representen variaciones en más o menos del 40% como mínimo 
de algunas de las unidades que figuran en las mediciones del proyecto, o mas de 
un 50% de unidades del proyecto modificado. 
d) La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas 
ajenas a la contrata no se de comienzo a la obra dentro del plazo de 90 días a 
partir de la adjudicación, en este caso la devolución de la fianza será automática. 
e) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de seis meses. 
f) La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el plazo de 
ejecución y terminación total de la misma. 
g) El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, 
extensión o modalidad, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica sea por 
descuido inexcusable o mala fe manifiesta. 
1.4.3.2 Recepción de trabajos cuya contrata se hubiera rescindido 
 Se distinguen dos tipos de trabajos: los que hayan finalizado por completo  y los 
incompletos. 
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 Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo 
estipulado en los artículos anteriores. 
 Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, solo se 
efectuará una única y definitiva recepción y con la mayor brevedad posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Pliego de prescripciones técnicas  
2.1 OBJETO DEL PLIEGO 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, 
normas y especificaciones que junto a lo indicado en el resto de documentos del Proyecto y en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas, definen los requisitos técnicos y económico - 
administrativos a cumplir. 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 Las operaciones más importantes que contempla el proyecto son: 
 Retirada tierra vegetal y excavación. 
 Ejecución de cimentación en ampliación de edificio existente. 
 Colocación de pilares en ampliación de edificio. 
 Ejecución de excavación de fosa y estercolero. 
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 Ejecución de zapatas de muros de fosa y estercolero. 
 Ejecución de muros de fosa y estercolero. 
 Colocación de losa en fosa. 
 Ejecución de estructura porticada de estercolero. 
 Ejecución de cubiertas de edificio y estercolero. 
 Cerramientos laterales de edificio. 
 Urbanización. 
2.3 DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
 Junto a las especificaciones del presente Pliego y siempre que no impongan contradicciones 
al mismo, serán de aplicación todas las disposiciones recogidas en el Código Técnico de la 
Edificación. 
 Por otra parte, también se asumen como propias, todas las especificaciones y 
homologaciones, que las diferentes compañías suministradoras tienen editadas para la 
construcción de redes de estas tipologías. 
2.4 CONDICIONES TÉCNICAS 
2.4.1 CONDICIONES GENERALES 
 Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Código 
Técnico de la Edificación y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas por cuenta de la contrata que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier 
otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la dirección 
de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna  las condiciones exigidas por 
la buena práctica de la construcción. 
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo 
el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción de acuerdo con las condiciones establecidas en 
el Código Técnico de la Edificación, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por 
la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja 
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
2.4.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
2.4.2.1 Materiales para hormigones y morteros 
2.4.2.1.1  Cemento 
 El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
recepción de cementos (RC-97), con tal que sea de una categoría no inferior a la 250 y 
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satisfaga las condiciones que en el dicho Pliego se describen.  Además cumplirá lo dispuesto en 
el Artículo 26 de la Instrucción de hormigón estructural, aprobada por Real Decreto 2661/1998 
de 11 de diciembre (EHE). También el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón 
las cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 30 de la citada Instrucción. El 
almacenamiento se realizará en sitio ventilado y defendido tanto de la intemperie como de la 
humedad del suelo y de las  paredes. 
2.4.2.1.2 Agua para amasado 
 El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 
cumpliendo las condiciones recogidas en el Artículo 27 de la Instrucción EHE. La que se utilice 
para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de obra. 
2.4.2.1.3 Áridos 
 Los áridos para la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las prescripciones 
impuestas en el artículo 28 de la Instrucción EHE ajustándose además a las características 
descritas en el cuadro correspondiente que figura en los planos. 
 Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso 
de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones respecto al tamaño del árido y al 
límite de las sustancias perjudiciales según el artículo 28 de la Instrucción EHE. 
2.4.2.1.4 Aditivos 
 Para los aditivos se establecen las siguientes normas: 
 No podrán utilizarse en los hormigones armados o pretensados como aditivos el cloruro 
cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfatos, sulfitos u 
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer corrosión en las armaduras. 
 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 
resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento 
(20 %). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4 %) del 
peso en cemento. 
 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento (10 %) del 
peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
2.4.2.1.5 Morteros 
 Se utilizarán los morteros de cemento descritos a continuación: 
 Mortero de cemento 1:6, con doscientos cincuenta (250) kg. de cemento, mil cien (l.100) 
litros de arena y doscientos cincuenta y cinco (255) litros de agua. 
 No obstante lo expuesto, el Director de las obras queda facultado para modificar o variar la 
dosificación de los morteros y determinar para cada caso aquél que deba emplearse para 
asegurar la solidez y estabilidad de las obras sin perjuicio de su economía. 
2.4.2.1.6 Hormigones 
 Los hormigones que se utilicen en las obras cumplirán las prescripciones expuestas en el 
artículo 30 de la vigente Instrucción EHE siendo obligatoria su observancia. 
 Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los artículos 
26, 27, 28 y 29 de la Instrucción EHE y el presente Pliego. 
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 Respecto a los tipos calidades, dosificación y control de los distintos componentes de 
hormigón para los diferentes elementos de obra se seguirán las indicaciones del Cuadro de 
Características. 
 La resistencia característica mínima de los hormigones en masa y los empleados en 
cimientos y soleras será de 200 kg/cm2 en obra a los 28 días (fck). La resistencia característica 
mínima de los hormigones armados será de 250 kp/cm2 en obra a los 28 días (fck). 
 Las mezclas responderán a lo especificado en EHE, es decir, no menos de 150 kgs. de 
cemento por m3 en hormigones en masa y de 250 kgs. en hormigones armados. 
 La docilidad que se exigirá al hormigón dependerá del tipo de compactación, siendo el 
director de la obra quien decidirá por el tipo de consistencia que convenga y las mezclas que 
con esa consistencia deben ejecutarse, sin que ello haga variar el precio establecido. 
 A todos los efectos se comprobará y exigirá del contratista los siguientes valores en el cono 
de Abrams: 
a)  Consistencia plástica: un asiento de 3-5 cm con tolerancia +- l cm. 
b)  Consistencia blanda: un asiento de 6-9 cm con tolerancia +- 1 cm. 
2.4.2.2 Acero 
2.4.2.2.1 Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
 Las armaduras para hormigón armado serán de barras corrugadas de alta adherencia del 
tipo B-S, de los diámetros que se especifican en otros documentos de este proyecto, debiendo 
cumplir las prescripciones del Articulo 31 de la Instrucción EHE. 
 Las características de adherencia serán de objeto de homologación oficial, pudiéndose exigir 
la misma al fabricante. Las características mecánicas serán las siguientes: 
-
 fy no menor para B-400 S de 400N/mm2  
- fy no menor para B-500 S de 500N/mm2 
- fs/fy no menor para B-400 S y B-500 S de 1,05 
 Según el Artículo 31 de la Instrucción EHE que solo contempla aceros soldables, el 
fabricante debe indicar los procedimientos y condiciones recomendados para realizar las 
soldaduras cuando sea necesario. 
 Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 
operarios.  Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u 
otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero.  Las barras en las que se aprecien 
defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o 
cualquier otro defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de 
pruebas. 
2.4.2.2.2 Acero laminado 
 Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 
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2.4.2.3 Materiales auxiliares de hormigones 
2.4.2.3.1 Productos de curado de hormigones 
 El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días 
al menos, después de su aplicación. 
2.4.2.4 Materiales de cubierta 
2.4.2.4.1 Fibrocemento 
 Las placas de fibrocemento que se emplearán en la obra serán a base de perfiles simétricos 
y asimétricos, sobre planos de cubierta en los que la propia placa proporcione la estanqueidad, 
debiendo poseer el Documento de la Idoneidad Técnica. 
 Las placas simétricas de onda pequeña (de 15 a 30 mm de creta), en general no son aptas 
para cubiertas de edificación. 
 El empleo de placas de fibrocemento queda prohibido en zonas donde pueda haber riesgos 
de grandes impactos. 
 Los accesorios de fijación serán de acero F-111 según UNE 36.011 e irán protegidos a 
corrosión mediante proceso de galvanización con una resistencia a tres inmersiones en sulfato 
de cobre según UNE 7.183. 
2.4.2.5 Materiales para solados 
2.4.2.5.1 Soleras 
 Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón armado, cuya superficie superior 
quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, semipesadas o 
pesadas en función de las resistencias de sus hormigones. 
 Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos que no 
originen deslavado. 
 El sellado de las juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el 
correspondiente Documento de Idoneidad Técnica. 
2.4.2.6 Saneamiento 
2.4.2.6.1 Tubería drenaje 
  Tubería de drenaje de PVC ranurada de 110mm. de diámetro, según CTE/DB-HS 1.  
2.4.2.6.2 Tubería evacuación 
 Tubería de PVC sanitaria serie C, de 200 mm de diámetro y 4.0 mm de espesor, según NTE-
ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-36338 
2.4.2.6.3 Bajantes 
 Las bajantes de aguas pluviales serán de PVC. No se admitirán bajantes de diámetro inferior 
a 9 cm. Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones 
Gibault u otras autorizadas. 
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2.4.3 CONDICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
2.4.3.1 Movimiento de tierras 
 La ejecución de los trabajos afectará principalmente a los de replanteo y explanación, 
comprendiendo la excavación de la tierra vegetal, excavaciones de vaciado a cielo abierto, 
zanjas y pozos, y todos aquellos trabajos complementarios de entibaciones, achiques, 
desagües, etc. También quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos. 
2.4.3.1.1 Excavación 
a) Preparación Replanteo 
 Se realizará la limpieza y desbroce del solar, procediendo a continuación al replanteo de la 
edificio, la  fosa y el estercolero, según los planos del proyecto. 
 La propiedad efectuará por su cuenta los sondeos necesarios para determinar la profundidad 
y naturaleza del firme, los resultados obtenidos los pondrá a disposición de la Dirección 
Facultativa, para proceder al diseño de la estructura de cimentación. 
b) Generalidades 
 La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los planos para la edificio, 
la fosa y el estercolero. Si los firmes adecuados se encuentran a cotas distintas de las indicadas 
en los planos, la Dirección Facultativa podrá ordenar por escrito que la excavación se lleve por 
encima o por debajo de las mismas. La excavación no se llevará por debajo de las cotas 
indicadas en los planos, a menos que así lo disponga la Dirección Facultativa, cuando se haya 
llevado la excavación por debajo de las cotas indicadas en los planos o establecidas por la 
Dirección Facultativa, la porción que quede por debajo de losas se restituirá a la cota adecuada, 
según el procedimiento que se indica más adelante para el relleno, y si dicha excavación se ha 
efectuado por debajo de zapatas se aumentará la altura de los muros, pilares y zapatas, según 
disponga la Dirección Facultativa. Si se precisa relleno bajo las zapatas, se efectuará con 
hormigón de dosificación aprobada por la Dirección Facultativa. No se permitirán, relleno de 
tierras bajo zapatas. La excavación se prolongará hasta una distancia suficiente de muros y 
zapatas, que permita el encofrado y desencofrado, la instalación de servicios y la inspección, 
excepto cuando se autorice depositar directamente sobre las superficies excavadas el hormigón 
para muros y zapatas. No se permitirá practicar socavaciones. El material excavado que sea 
adecuado y necesario para los rellenos por debajo de losas, se aplicará por separado, de la 
forma que ordene la Dirección Facultativa. 
c) Entibación 
 Se instalará la entibación, incluyendo tablestacados que se necesiten, con el fin de proteger 
los taludes de la excavación, pavimento e instalaciones adyacentes. La decisión final referente a 
las necesidades de entibación será la que adopte la Dirección Facultativa. La entibación se 
colocará de modo que no obstaculice la construcción de nueva obra. 
2.4.3.1.2 Cimientos  
 Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol y otros obstáculos que se encuentren dentro 
de los límites de la excavación. Se limpiará toda la roca u otro material duro de cimentación, 
dejándolos exentos de material desprendido y se cortarán de forma que quede una superficie 
firme, que según lo que se ordene, será nivelada, escalonado o dentada. Se eliminarán todas 
las rocas desprendidas o desintegradas así como los estratos finos. Cuando la obra de hormigón 
o de fábrica deba apoyarse sobre una superficie que no sea roca, se tomarán precauciones 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 17            
 
especiales para no alterar el fondo de la excavación, no debiéndose llevar ésta hasta el nivel de 
la rasante definitiva hasta inmediatamente antes de colocar el hormigón u obra de fábrica. El 
vaso para la ubicación de la fosa se excavará hasta una profundidad mínima, expresada en 
planos, por debajo de la rasante original, pero en todos los casos hasta alcanzar un firme 
resistente. Las cimentaciones deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa antes de 
colocar la ferralla o el hormigón. 
 Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento del fondo del vaso 
mediante el vertido de una capa de hormigón de limpieza HM - 20, de 10 cm. de espesor. Si 
fuese necesario se procederá a la entibación de las paredes de la excavación, colocando 
posteriormente las armaduras y vertiendo el hormigón. 
2.4.3.1.3 Relleno 
 Una vez terminada la cimentación y antes de proceder a los trabajos de relleno, se retirarán 
todos los encofrados y la excavación se limpiará de escombros y basura, procediendo a rellenar 
los espacios concernientes a las necesidades de la obra de cimentación. 
 Los materiales para el relleno consistirán en tierras adecuadas, aprobadas por la Dirección 
Facultativa, estarán exentos de escombros, trozos de madera u otros desechos. El relleno se 
colocará en capas horizontales de un espesor máximo de 20 cm., y tendrá el contenido de 
humedad suficiente para obtener el grado de compactación necesario. Cada capa se apisonará 
por medio de pisones manuales o mecánicos o con otro equipo adecuado hasta alcanzar una 
densidad máxima de 90% con contenido óptimo de humedad. 
2.4.3.1.4 Protección del terreno y de los terraplenes 
 Durante el período de construcción, se mantendrá la conformación y drenaje de los 
terraplenes y excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendrán de forma que en todo momento 
desagüen de un modo eficaz. Cuando en el terreno se presenten surcos de 8 cm. o más de 
profundidad, dicho terreno se nivelará, se volverá a conformar si fuera necesario, y se 
compactará de nuevo. No se permitirá almacenar o apilar materiales sobre el terreno. 
2.4.3.2 Hormigones 
 La ejecución de aquellas partes de la obra que sean de hormigón se atendrá a lo dispuesto 
en el Capítulo XIII de la Instrucción EHE, que regula entre otros los detalles referentes a 
cimbras, encofrados y moldes, (Art. 65º), elaboración de ferralla y colocación de las armaduras 
pasivas (Art. 66º), colocación y tensado de las armaduras activas (Art. 67º), dosificación del 
hormigón (Art. 68º ), fabricación y transporte a obra del hormigón (Art. 69º), puesta en obra 
(Art. 70º ), juntas de hormigonado (Art. 71º ), hormigonado de tiempo frío y caluroso (Art. 72º 
y 73º ), curado del hormigón (Art. 74º ), descimbrado, desencofrado y desmoldeo (Art. 75º) 
Acabado de superficies (Art. 76º) y uniones de continuidad entre elementos prefabricados (Art. 
77º ). 
2.4.3.2.1 Encofrados 
 Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o 
adoptado no se originen esfuerzos anormales en el hormigón ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los 
encofrados superiores a los cinco (5) milímetros. 
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 Los enlaces de los distintos elementos rectos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 
de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los encofrados de los elementos rectos o 
planos de más de seis (6) metros de luz libre se dispondrán con la contraflecha necesaria para 
que, una vez desencofrado y cargado del elemento, éste conserve una ligera cavidad en el 
intradós. 
 Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los fondos 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un 
día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 
dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a 
vapor.  
2.4.3.2.2 Colocación de armaduras  
a) Requisitos Generales 
 El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, barras de 
suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se indique en los planos del 
proyecto o sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con las ataduras de 
alambre, silletas, espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para instalar y 
asegurar adecuadamente la armadura. Todas las armaduras, en el momento de su colocación, 
estarán exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias 
extrañas que puedan reducir o destruir la trabazón. No se emplearán armaduras que presenten 
doblados no indicados en los planos del proyecto o en los de taller aprobados o cuya sección 
esté reducida por la oxidación. 
b) Planos de Taller 
 Se presentarán por triplicado, con la antelación suficiente al comienzo de la obra, planos 
completos del montaje de las barras de armadura, así como todos los detalles de doblado de las 
mismas. Antes de su presentación a la Dirección Facultativa, el Contratista revisará 
cuidadosamente dichos planos. La Dirección Facultativa revisará los planos, con respecto a su 
disposición general y seguridad estructural; no obstante la responsabilidad por el armado de las 
estructuras de acuerdo con los planos de trabajo recaerá enteramente en el Contratista. La 
Dirección Facultativa devolverá al Contratista una colección revisada de los planos de taller. El 
Contratista después de efectuar las correcciones correspondientes, presentará nuevamente a la 
Dirección Facultativa por triplicado, los planos de taller corregidos para su comprobación 
definitiva. La Dirección Facultativa dispondrá de un tiempo mínimo de dos semanas para 
efectuar dicha comprobación. No se comenzará dicha estructura de hormigón armado antes de 
la aprobación definitiva de los planos de montaje. 
c) Colocación 
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 La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de hormigón o 
metálicas, o sobre espaciadores o suspensores metálicos. Solamente se permitirá el uso de 
silletas, soportes y abrazaderas metálicas cuyos extremos hayan de quedar al descubierto sobre 
la superficie del hormigón en aquellos lugares en que dicha superficie no esté expuesta a la 
intemperie y cuando la decoloración no sea motivo de objeción. En otro caso se hará uso de 
hormigón u otro material no sujeto a corrosión, o bien otros medios aprobados, para la 
sustentación de las armaduras. 
d) Empalmes 
 Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los planos 
del proyecto, dichos empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán empalmes en los 
puntos de máximo esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los empalmes se solaparán lo 
suficiente para transferir el esfuerzo cortante y de adherencia entre barras. 
 Se escalonarán los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las barras para 
hormigón HA−25 y acero B−400 S será como mínimo: 
DIÁMETRO (mm.) EN TRACCIÓN (cm.) EN COMPRESIÓN (cm.) 
5 30 15 
6 30 15 
8 33 16 
12 65 32 
16 115 57 
20 180 90 
25 280 140 
 
 Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a otros con 
alambre, si no se indica otra cosa en los planos. 
2.4.3.2.3 Colocación del hormigón  
a) Transporte 
 El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápidamente 
como sea posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de 
ingredientes. El hormigón se colocará lo más próximo posible en su posición definitiva para 
evitar nuevas manipulaciones. Durante el transporte la caída vertical libre del hormigón no 
excederá de 1 m.  
 El vertido por canaleta solamente se permitirá cuando el hormigón se deposite con una tolva 
antes de ser vertido en los encofrados. El equipo de transporte se limpiará perfectamente antes 
de cada recorrido. Todo el hormigón se verterá tan pronto como sea posible después del 
revestido de los encofrados y colocada la armadura. Se verterá antes de que se inicie el 
fraguado y en todos los casos antes de transcurridos 30 minutos desde su mezcla o batido. No 
se hará uso de hormigón segregado durante el transporte. 
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b) Vertido 
 Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del 
Proyecto lo autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, drenaje y 
bombeo necesarios. En todo momento se protegerá el hormigón reciente contra el agua 
corriente. Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que pudiera 
contaminar el hormigón, se cubrirán con papel fuerte de construcción, u otros materiales 
aprobados y se efectuará un ajuste del precio del contrato, siempre que estas disposiciones no 
figuren especificadas en los planos del proyecto. Antes de verter el hormigón sobre terrenos 
porosos, éstos se humedecerán según se ordene. Los encofrados se regarán previamente, y a 
medida que se vayan hormigonando los moldes y armaduras, con lechada de cemento. El 
hormigón se verterá en capas aproximadamente horizontales, para evitar que fluya a lo largo 
de los mismos. El hormigón se verterá en forma continua o en capas de un espesor tal que no 
se deposite hormigón sobre hormigón suficientemente endurecido que puedan producir la 
formación de grietas y planos débiles dentro de las secciones; se obtendrá una estructura 
monolítica entre cuyas partes componentes exista una fuerte trabazón. Cuando resultase 
impracticable verter el hormigón de forma continua, se situará una junta de construcción en la 
superficie discontinua y, previa aprobación se dispondrá lo necesario para conseguir la trabazón 
del hormigón que vaya a depositarse a continuación, según se especifica más adelante. El 
método del vertido del hormigón será tal que evite desplazamientos de la armadura. Durante el 
vertido, el hormigón se compactará removiéndolo con herramientas adecuadas y se introducirá 
alrededor de las armaduras y elementos empotrados, así como en ángulos y esquinas de los 
encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podría producir 
segregación. El hormigón vertido proporcionará suficientes vistas de color y aspecto uniformes, 
exentas de porosidades y coqueras. En elementos verticales o ligeramente inclinados de 
pequeñas dimensiones, así como en miembros de la estructura donde la congestión del acero 
dificulte el trabajo de instalación, la colocación del hormigón en su posición debida se 
suplementará martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del vertido, con martillos de 
caucho, macetas de madera, o martillos mecánicos ligeros. El hormigón no se verterá a través 
del acero de las armaduras, en forma que produzcan segregaciones de los áridos. En tales 
casos se hará uso de canaletas, u otros medios aprobados. En ningún caso se efectuará el 
vertido libre del hormigón desde una altura superior a 1 m. Cuando se deseen acabados 
esencialmente lisos se usarán canaletas o mangas para evitar las salpicaduras sobre los 
encofrados para superficies vistas. Los elementos verticales se rellenarán de hormigón hasta un 
nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del intradós de la viga o cargadero más bajo o 
por encima de la parte superior del encofrado, y este hormigón que sobresalga del intradós o 
parte superior del encofrado se enrasará cuando haya tenido lugar la sedimentación del agua. 
El agua acumulada sobre la superficie del hormigón durante su colocación, se eliminará por 
absorción con materiales porosos, en forma que se evite la remoción del cemento. Cuando esta 
acumulación sea excesiva se harán los ajustes necesarios en la cantidad del árido fino, en la 
dosificación del hormigón o en el ritmo del vertido según lo ordene la Dirección Facultativa. 
c) Vibrado 
 El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta frecuencia 
de tipo aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el elemento vibrador 
sumergido en el hormigón y el número de ciclos no será inferior a 6.000 por minuto estando 
sumergido. El número de vibradores usados será el suficiente para consolidar adecuadamente 
el hormigón dentro de los veinte minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en 
ningún caso el rendimiento máximo de cada máquina vibradora será superior a 15 m³. por 
hora. Si no se autoriza específicamente no se empleará el vibrador de encofrados y armaduras. 
No se permitirá que el vibrado altere el hormigón endurecido parcialmente ni se aplicará 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 
INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL - MECANICA 
                                                                                                            PROYECTO FINAL DE CARRERA 2010/11 
 
 
JAVIER ABAD VALTIERRA CENTRO INFANTIL VILLALONQUÉJAR                 21            
 
directamente el vibrador a armaduras que se prolonguen en hormigón total o parcialmente 
endurecido. 
 No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una 
distancia superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado cuando el hormigón se haya compactado 
totalmente y cese la disminución de su volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad 
del árido fino empleado en la mezcla será mínima, y de ser factible, la cantidad de agua en la 
mezcla, si es posible, estará por debajo del máximo especificado, pero en todos los casos, el 
hormigón será de plasticidad y maleabilidad suficientes para que permitan su vertido y 
compactación con el equipo vibrador disponible en obra. 
d) Juntas de Construcción 
 Todo el hormigón en elementos verticales habrá permanecido en sus lugares 
correspondientes durante un tiempo mínimo de cuatro horas con anterioridad al vertido de 
cualquier hormigón en cargaderos, vigas o losas que se apoyan directamente sobre dichos 
elementos. Antes de reanudar el vertido, se eliminará todo el exceso de agua y materiales finos 
que hayan aflorado en la superficie y se recortará el hormigón según sea necesario, para 
obtener un hormigón fuerte y denso en la junta. Inmediatamente antes de verter nuevo 
hormigón, se limpiará y picará la superficie, recubriéndose a brocha, con lechada de cemento 
puro. Las juntas de construcción en vigas y plazas se situarán en las proximidades del cuarto 
(1/4) de la luz, dándoles un trazado a 45º. También es posible situarlas en el centro de la luz 
con trazado vertical. 
 Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de construcción 
monolítica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hará una junta machihembrada y 
con barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, como mínimo, de las superficies a 
ensamblar y de una longitud de 120 diámetros, si no se dispone de otra forma en los planos del 
proyecto. En las juntas horizontales de construcción que hayan de quedar al descubierto, el 
hormigón se enrasará al nivel de la parte superior de la tablazón del encofrado, o se llevará 
hasta 12 mm. aproximadamente, por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el 
encofrado. Las bandas se quitarán aproximadamente una hora después de vertido el hormigón 
y todas las irregularidades que se observen en la alineación de la junta se nivelarán con un 
rastrel. Las vigas y los cargaderos se considerarán como parte del sistema de piso y se verterán 
de forma monolítica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigón nuevo con otro ya 
fraguado, la superficie de éste se limpiará y picará perfectamente, eliminando todas las 
partículas sueltas y cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro 
inmediatamente antes de verter el hormigón nuevo. En todas las juntas horizontales de 
construcción se suprimirá el árido grueso en el hormigón, a fin de obtener un recubrimiento de 
mortero sobre la superficie de hormigón endurecido enlechado con cemento puro de 2,0 cm. 
aproximadamente de espesor. No se permitirán juntas de construcción en los pilares, que 
deberán hormigonarse de una sola vez y un día antes por lo menos que los forjados, jácenas y 
vigas. 
e) Juntas de Dilatación 
 Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La 
parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiará, y en el espacio que quede 
por encima del relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigón y ya secas las 
juntas, se rellenarán con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrarán e instalarán 
topes estancos premoldeados en los lugares indicados en los planos. 
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f) Vertido de hormigón en tiempo frío 
 Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a 4 ºC., o cuando en opinión del Ingeniero, exista la posibilidad de que el 
hormigón quede sometido a temperatura de heladas dentro de las 48 horas siguientes a su 
vertido. La temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas siguientes, para cemento 
Portland, será de 9 ºC. para obras corrientes sin protección especial, y para grandes masas y 
obras corrientes protegidas, de 3 ºC. Como referencia de temperaturas para aplicación del 
párrafo anterior puede suponerse que la temperatura mínima probable en las cuarenta y ocho 
horas siguientes es igual a la temperatura media a las 9 de la mañana disminuida en 4 ºC. En 
cualquier caso, los materiales de hormigón se calentarán cuando sea necesario, de manera que 
la temperatura del hormigón al ser vertido, oscile entre los 20 y 26 ºC. Se eliminará de los 
áridos antes de introducirlos en la hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No 
se empleará sal u otros productos químicos en la mezcla del hormigón para prevenir la 
congelación y el estiércol u otros materiales aislantes no convenientes, no se pondrán en 
contacto directo con el hormigón. Cuando la temperatura sea de 10 ºC., o inferior, el 
Contratista podrá emplear como acelerador un máximo de 9 Kg. de cloruro de calcio por saco 
de cemento, previa aprobación y siempre que el álcali contenido en el cemento no exceda de 
0,6%. No se hará ningún pago adicional por el cloruro de calcio empleado con este fin. El 
cloruro de calcio se pondrá en seco con los áridos, pero no en contacto con el cemento, o se 
verterá en el tambor de la hormigonera en forma de solución, consistente en 0,48 Kg. de 
cloruro cálcico por litro de agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la relación 
agua/cemento de la mezcla de hormigón. Los demás requisitos establecidos anteriormente en 
el presente Pliego de Condiciones serán aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio. 
2.4.3.2.4 Protección y curado  
 Se tendrá en cuenta todo el contenido del Artículo 74º de la Norma EHE−98. 
a) Requisitos Generales 
 El hormigón, incluido aquél al que haya de darse un acabado especial, se protegerá 
adecuadamente de la acción perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y daños 
mecánicos, y no se permitirá que se seque totalmente desde el momento de su vertido hasta la 
expiración de los períodos mínimos de curado que se especifican a continuación. El curado al 
agua se llevará a cabo manteniendo continuamente húmeda la superficie del hormigón, 
cubriéndola con agua, o con un recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. El 
agua empleada en el curado será dulce. Cuando se haga uso del curado por agua, éste se 
realizará sellando el agua contenida en el hormigón, de forma que no pueda evaporarse. Esto 
puede efectuarse manteniendo los encofrados en su sitio, u otros medios tales como el empleo 
de un recubrimiento aprobado de papel impermeable de curado, colocado con juntas estancas 
al aire o por medio de un recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante, no se 
hará uso del revestimiento cuando su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y 
capas de sellado proporcionarán una retención del agua del 85% como mínimo al ser 
ensayadas. Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera para el 
curado, dichos encofrados se mantendrán suficientemente húmedos en todo momento para 
evitar que se abran en las juntas y se seque el hormigón. Todas las partes de la estructura se 
conservarán húmedas y a una temperatura no interior a 10 ºC. durante los períodos totales de 
curado que se especifican a continuación, y todo el tiempo durante el cual falte humedad o 
calor no tendrá efectividad para computar el tiempo de curado. Cuando el hormigón se vierta 
en tiempo frío, se dispondrá de lo necesario, previa aprobación, para mantener en todos los 
casos, la temperatura del aire en contacto con el hormigón a 10 ºC. como mínimo durante un 
período no inferior a los 7 días después del vertido. El calentado del hormigón colocado se 
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efectuará por medio de salamandras u otros medios aprobados. La temperatura dentro de los 
recintos no excederá de 43 ºC. y durante el período de calentamiento se mantendrá una 
humedad adecuada sobre la superficie del hormigón para evitar su secado. 
b) El período de curado será como sigue 
 Los túneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las 
mismas, cuyo período de curado no se especifique en otro lugar el presente Pliego de 
Condiciones, se curarán durante 7 días como mínimo. 
2.4.3.2.5 Remoción y protección de encofrados  
 Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a 
los períodos de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas 
necesarias para mantener húmedas las superficies del hormigón y evitar la evaporación en las 
superficies, por medio de la aplicación de recubrimientos impermeables o coberturas 
protectoras. Los apoyos y los apuntalamientos de los encofrados no se retirarán hasta que el 
elemento haya adquirido la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de 
trabajo que le correspondan con un coeficiente de seguridad no inferior a dos. Los encofrados 
de losas, vigas y cargaderos no se quitarán hasta que hayan transcurrido siete días, como 
mínimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo en que pueden ser retirados los 
encofrados, se tendrá en cuenta el retraso que, en la acción de fraguado, originan las bajas 
temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de quitarse totalmente del hormigón se 
aflojarán 24 horas después del vertido del mismo y en este momento pueden quitarse todas las 
ataduras, excepto el número suficiente para mantener los encofrados en sus lugares 
correspondientes. No obstante, en ningún caso se quitarán las barras o encofrados hasta que el 
hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir su remoción sin daños para el mismo. Al 
retirar las barras de acoplamiento, se tirará de ellas hacia las caras no vistas del hormigón. La 
obra de hormigón se protegerá contra daños durante la remoción de los encofrados, y del que 
pudiera resultar por el almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de 
construcción. Los elementos premoldeados no se levantarán ni se someterán a ningún esfuerzo 
hasta que estén completamente secos después del tiempo especificado en el curado. El período 
de secado no será inferior a dos días. En general no se retirarán los encofrados hasta que lo 
autorice la Dirección Facultativa. 
2.4.3.2.6 Acabados de superficies  
a) Requisitos Generales 
 Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán sometidas al 
visado de la Dirección Facultativa, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de 
la aprobación se resonarán y todos los agujeros producidos por las barras de acoplamiento se 
rellenarán con mortero de cemento de la misma composición que el usado en el hormigón, 
excepto para las caras vistas, en las que una parte del cemento será Portland blanco para 
obtener un color de acabado que iguale al hormigón circundante. Las zonas defectuosas se 
repicarán hasta encontrar hormigón macizo y hasta una profundidad no inferior a 2,5 cm. Los 
bordes de los cortes serán perpendiculares a la superficie del hormigón. Todas las zonas a 
resonar y como mínimo 15 cm. de la superficie circundante se saturarán de agua antes de 
colocar el mortero. El mortero se mezclará, aproximadamente una hora antes de su vertido y se 
mezclará ocasionalmente, durante este tiempo, a paleta sin añadir agua. Se compactará "in 
situ" y se enrasará hasta que quede ligeramente sobre la superficie circundante. El resonado en 
superficies vistas se acabará de acuerdo con las superficies adyacentes después que haya 
fraguado durante una hora como mínimo. Los resonados se curarán en la forma indicada para 
el hormigón. Los agujeros de las barras de acoplamiento se humedecerán con agua y se 
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rellenarán totalmente con mortero. Los agujeros que se prolonguen a través del hormigón se 
rellenarán por medio de una pistola de inyección o por otro sistema adecuado desde la cara no 
vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitará con un paño. 
b) Acabado Normal 
 Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal, excepto cuando se 
exija en los planos o en el Pliego de Condiciones un acabado especial. 
 Superficies contra los encofrados: Además del resonado de las zonas defectuosas y 
relleno de los orificios de las barras, se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas y 
otras protuberancias, nivelando todas las irregularidades. 
  
 Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto 
cuando se especifique de distinta manera, será fratasando con fratás de madera hasta 
obtener superficies lisas y uniformes. 
c) Acabados Especiales 
 Se darán acabados especiales a las superficies vistas de hormigón solamente cuando así lo 
exijan los planos del proyecto. Para acabado especialmente liso, se construirá, de acuerdo con 
los requisitos establecidos a tal fin, una sección de la parte no vista de la estructura, según se 
especifica. Si el acabado de esta sección se ajusta al acabado especificado, dicha sección se 
usará como panel de muestra; en otro caso, se construirán otras secciones hasta obtener el 
acabado especificado. 
 Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retirarán los encofrados antes 
que el hormigón haya llegado a un fraguado duro, prestando la debida consideración a la 
seguridad de la estructura. Inmediatamente después de retirados los encofrados, la superficie 
se humedecerá totalmente con agua, frotándola con carborundo u otro abrasivo, hasta obtener 
un acabado continuo, liso y de aspecto uniforme. A la terminación de esta operación la 
superficie se lavará perfectamente con agua limpia. 
2.4.3.3 Estructura metálica 
 Todos los trabajos relacionados con las estructuras, tendrán que atenerse obligatoriamente 
a lo especificado en las siguientes Normas: 
- CTE-DB-AE   Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de 
Acciones en la Edificación. 
- CTE-DB-EA   Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de 
Estructuras de Acero. 
2.4.3.3.1 Descripción 
 Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
2.4.3.3.2 Condiciones previas 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
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 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
2.4.3.3.3 Componentes 
 Perfiles de acero laminado. 
 Perfiles conformados. 
 Chapas y pletinas. 
 Tornillos calibrados. 
 Tornillos de alta resistencia. 
 Tornillos ordinarios. 
 Roblones. 
2.4.3.3.4 Ejecución 
 La ejecución de la estructura seguirá los siguientes pasos: 
 Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques   
 Trazado de ejes de replanteo 
 Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas 
para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de 
las piezas. 
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
 La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del 
centro. 
 Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo 
Uniones mediante soldadura: 
 Se admiten los siguientes procedimientos: 
 Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
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 Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
 Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
 Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones 
discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después 
de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo  
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 
 Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial 
o lima 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección 
antioxidante, para realizar por último el pintado. 
2.4.3.3.5 Control 
 Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
2.4.3.3.6 Medición y abono 
 Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier 
caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
2.4.3.3.7 Organización de los trabajos 
 El Adjudicatario podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero 
tendrá sin embargo la obligación de presentar por anticipado a la Dirección Facultativa de la 
obra un programa detallado de los mismos, en el que se justifique el cumplimiento de los 
planes previstos. 
2.4.3.4 Cubierta de fibrocemento 
2.4.3.4.1 Descripción 
 Reciben el nombre de tejados de fibrocemento, las obras de cobertura de edificios a base de 
placas de perfiles simétrico y asimétricos de fibrocemento, sobre planos de cubierta en los que 
la propia placa proporciona la estanquidad, de acuerdo con las especificaciones de la Norma 
Tecnológica de la Edificación “Tejados de Fibrocemento” QTF. 
2.4.3.4.2 condiciones previas 
•  Documentación y planos de obra: 
- Planos de plantas y secciones de cubiertas indicando situación de aleros, limas, 
cumbreras, canalones, bajantes, juntas estructurales y elementos sobresalientes de la 
cubierta. Escala 1:100. 
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- Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos 
singulares para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma 
NTE/QTG y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
• Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen 
de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, chimeneas, etc. 
• Deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de 
formación de pendiente y cobertura. 
2.4.3.4.3 Componentes 
• Placas de cubierta. 
• Accesorios de fijación a la estructura. 
• Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado a base 
de pinturas, plásticos, etc. a fin de obtener una mayor durabilidad de las piezas. 
 Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de 
calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa 
vigente que les sea de aplicación. 
2.4.3.4.4 Ejecución 
 El acopio horizontal de placas se hará sobre durmientes y hasta una altura máxima de un 
metro (1 m.), lastrando las placas para evitar su vuelo por la acción del viento. En vertical se 
podrán acopiar apoyándolas, con una inclinación de diez a uno (10:1) y no superando una 
longitud de acopio de dos metros (2 m.). 
 Para la correcta situación de los accesorios en cada placa de pieza se seguirán las 
instrucciones de montaje que para cada perfil señale el fabricante de éstas. 
 Para realizar los taladros de las placas se utilizarán medios mecánicos. El diámetro del 
taladro será como máximo dos milímetros (2 mm.) mayor que el diámetro del accesorio para la 
fijación y siempre estarán situados en la parte alta de las ondulaciones o nervaduras. 
 Los detalles de colocación de las placas de fibrocemento de faldones, piezas especiales, 
encuentros, etc., se ajustarán a las especificaciones de la Norma Tecnológica de la Edificación 
“Tejados de Fibrocemento” QTF. 
2.4.3.4.5 Control 
Control de recepción de materiales: 
 El control de recepción de los materiales se realizará comprobando sus características y 
marcas de calidad de acuerdo con el certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de las normas UNE e ISO. 
 Los criterios de aceptación y rechazo del material, serán los expresados en las citadas 
normas. 
Control de la ejecución: 
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 El número y tipo de controles a realizar así como las condiciones de no aceptación 
automática, serán las expuestas en la Norma Tecnológica de la Edificación “Tejados de 
Fibrocemento” QTF, en su apartado “Control de la ejecución” 
2.4.3.4.6 Medición y abono 
 Las cubiertas de fibrocemento se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de 
superficie realmente ejecutada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su 
proyección horizontal. 
 En el precio se incluyen también los solapes y todos los materiales necesarios para la 
sujeción de las placas onduladas a excepción del soporte. Los caballetes y límas se medirán por 
metros (m.) de longitud ejecutada y se abonarán aparte. 
2.4.3.5 Losas de Hormigón 
2.4.3.5.1 Descripción 
 Losa compuesta por una solera de hormigón armado. 
2.4.3.5.2 Condiciones previas 
 Terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a construir. El soporte estará limpio 
y con la planeidad y nivel aptos para la colocación de la losa. 
2.4.3.5.3 Control 
 Cada 100 m² se realizará un control de ejecución del pavimento, comprobándose la 
planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. 
 No se aceptarán capas y espesores inferiores a lo especificado. 
 No se aceptará la presencia de bolsas o grietas. 
 No se aceptarán variaciones superiores a 3 mm. 
2.4.3.5.4 Medición 
 La losa se medirá y abonará por m3 de hormigón vertido según dimensiones de planos.  
2.4.3.6 Instalación de tubos 
2.4.3.6.1 Descripción 
 Alojamiento de tubos para drenaje de fosa y evacuación del producto hasta arquetas 
receptoras. 
2.4.3.6.2 Condiciones previas 
 Situación y cota de nivel de los puntos de acometida. 
 Dimensión y tipo de tubo. 
 Excavación de las zanjas necesarias. 
2.4.3.6.3 Componentes 
 Tubo de drenaje de PVC ranurado. 
 Tubo de evacuación de PVC. 
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 Arquetas prefabricadas, de hormigón, Poliéster, PVC... 
 Pozos de saneamiento prefabricados o realizados de fábrica. 
2.4.3.6.4 Ejecución 
 Se realizarán las excavaciones de zanjas, con extracción de tierras a los bordes. 
 Se realizarán los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento de los colectores y 
trazado de las pendientes de evacuación. 
 Se realizarán las arquetas de fábrica de ladrillo o prefabricadas. 
 Las arquetas realizadas de fábrica de ladrillo estarán enfoscadas y bruñidas por el interior, 
realizando la solera con pendientes y canales en la dirección de los colectores de entrada y 
salida. 
 Las arquetas prefabricadas se colocarán sobre solera de hormigón de las mismas 
características que para las de ladrillo. 
 Se rellenarán las zanjas con gravillín, por tongadas de 30 cm. de espesor. 
2.4.3.6.5 Control 
 Control de los materiales, certificados de homologación y de fabricación en su caso. 
 Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a 
arquetas. 
2.4.3.6.6 Medición 
 Los colectores se medirán por m de longitud ejecutada, incluso uniones y piezas 
especiales. 
 Las arquetas de cualquier tipo se medirán por unidades, incluso soleras y tapas. 
 En todos los casos se seguirán las indicaciones de las mediciones de proyecto 
2.4.3.7 Estructura prefabricada de hormigon 
 Todos los trabajos relacionados con las estructuras, tendrán que atenerse obligatoriamente 
a lo especificado en las siguientes Normas: 
- CTE-DB-SE-AE Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad 
Estructural: Acciones en la Edificación. 
- EHE Instrucción del hormigón para el  Proyecto y la Ejecución de obras de 
Hormigón en masa o armado. 
- NSCE-02.  Norma de Construcción Sismorresistente. 
- RC-97   Instrucciones para la recepción de Cementos. 
2.4.3.7.1  Ejecucion 
a)  PILARES EN GENERAL 
IZADO 
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 Se introduce el bulón en el agujero de montaje para tal fin cerca de la cabeza del pilar, 
provisto de pasador de seguridad y dos cuerdas, una para sacar el pasador una vez finalizado el 
montaje y otra para recuperar el propio pasador desde el suelo.  
ALOJAMIENTO EN POZOS DE CIMENTACIÓN 
 Colocados los pilares en vertical sobre la zapata de cimentación correspondiente, se alojan 
dentro de los mismos para tal fin. 
APLOMADO Y ACUÑADO 
 Sin soltar la grúa, se procede a su aplomado, operación que requiere el empleo de palanqueta y se 
acuñan con elementos de madera y la utilización de martillo. Una vez afirmados los pilares se suelta el 
bulón de izado desde el suelo por medio de la cuerda dispuesta para tal fin, sin necesidad de subirse al 
poste. 
RELLENO DE HUECOS 
 Inmediatamente se debe proceder al relleno con hormigón de los pozos de cimentación, sin 
retirar las cuñas de montaje hasta que haya fraguado. 
b)  Organización de los trabajos 
 El Adjudicatario podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero 
tendrá sin embargo la obligación de presentar por anticipado a la Dirección Facultativa de la 
obra un programa detallado de los mismos, en el que se justifique el cumplimiento de los 
planes previstos. 
2.5 OBRAS NO AUTORIZADAS, OBRAS DEFECTUOSAS Y OBRAS INCOMPLETAS 
 Los trabajos efectuados por el adjudicatario, modificando lo previsto en los documentos 
contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser demolidos a su costa si la 
dirección facultativa lo exige y en ningún caso serán abonables, siendo responsable el 
adjudicatario de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos puedan 
derivarse. 
 Si alguna unidad o parte del conjunto de la obra no se halla debidamente ejecutada con 
sujeción estricta a las condiciones del proyecto y fuese sin embargo admitida, podrá ser 
recibida provisional y aún definitivamente, en su caso, pero el adjudicatario estará obligado a 
conformarse con la rebaja que la dirección facultativa de la obra señale y el propietario 
apruebe, salvo en el caso de que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las 
condiciones de contrato. 
 Si por rescisión del contrato o por otra causa cualquiera, fuese preciso valorar obras 
incompletas, se atendrá el adjudicatario a la tasación que practique la dirección facultativa, sin 
que tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión 
de cualquiera de los elementos que los constituyan. 
2.6 OBRAS AUXILIARES E IMPREVISTAS 
 No tendrá derecho el adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la 
dirección facultativa. Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al adjudicatario se abonarán a 
los precios de contrato, si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación 
hecha en la subasta. 
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 Si contiene materiales o unidades de obra no previstas en el proyecto y que por tanto no 
tienen precio señalado en el presupuesto, se determinará previamente el correspondiente 
precio contradictorio entre la dirección facultativa y el adjudicatario. 
 Si éste ejecuta las obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá conformarse con 
la tasación que efectúe la dirección facultativa de las obras. 
2.7 VICIOS Y DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
 Si se advierten vicios, o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer 
que existen ocultos en la obra ejecutada, la dirección facultativa ordenará, siempre antes de la 
recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias, o las precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  
 Si la dirección facultativa ordena la demolición y reconstrucción por advertir defectos o vicios 
patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del adjudicatario. 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción, por creer que existan en ellas vicios o 
defectos ocultos, los gastos incumbirán también al adjudicatario, si resulta comprobada la 
existencia de aquellos vicios o defectos, caso contrario correrán a cargo de la propiedad. 
 Si la dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente el contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la propiedad la 
aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. El adjudicatario queda 
obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la propiedad, a no ser que prefiera demoler 
y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato. 
 Los trabajos que el adjudicatario pueda efectuar modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del proyecto, sin autorización escrita de la dirección facultativa, en ningún caso 
serán abonables. El adjudicatario será además responsable de daños y perjuicios que por esta 
causa puedan derivarse para la propiedad. 
2.8 MATERIALES RECUPERADOS Y MATERIALES SOBRANTES 
 Los materiales procedentes de derribos y demoliciones y que sean recuperados de forma 
que sea posible su reutilización, son de propiedad del promotor de la obra y en el abono de las 
demoliciones y los derribos queda incluido la parte proporcional del coste de su transporte y 
almacenamiento al lugar que indique la dirección facultativa. 
 La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales 
sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los empleados al declararse la rescisión 
del contrato. 
2.9 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
 Los materiales no incluidos en el presente pliego serán de primera calidad, debiendo 
presentar el Adjudicatario, para recabar la aprobación de la dirección facultativa de las obras, 
cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se 
estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos 
oportunos en los materiales a utilizar. 
2.10 MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 
 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuviesen la 
preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquel, se 
reconociera que no eran adecuadas para su fin, la dirección facultativa podrá dar orden al 
adjudicatario para que a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
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establecidas. En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlo por cuenta y 
riesgo del adjudicatario. 
2.11 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del adjudicatario sobre la 
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras 
en que se hayan empleado, excepto a lo referente a vicios ocultos. 
2.12 LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 Es obligación del adjudicatario limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la dirección 
facultativa, siendo a cargo del adjudicatario la limpieza general de la obra a su terminación, 
retirando completamente todo vestigio de instalaciones auxiliares. 
 El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 
Higiene y Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones están vigentes sobre la materia, así 
como a garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se muevan en las 
proximidades de las obras. En concreto, colocará vallas y cordones de señalización en todo el 
perímetro de la zona en obras, así como iluminación nocturna si esta fuera necesaria y 
señalización vertical de aviso de la existencia de peligro. 
 Los trabajadores dispondrán y usarán todos los medios de protección personal que estipula 
la normativa vigente. 
2.13 NORMATIVA OFICIAL 
2.13.1 CONSTRUCCIÓN 
 Código Técnico de la edificación. 
• DB-SE AE: Acciones en la Edificación 
• DB-SE: Seguridad Estructural 
• DB-SE A: Acero 
• DB-SE C: Cimientos 
• DB-SI: Seguridad en caso de incendio 
 Real Decreto 997/2002, de 27 septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción 
Sismorresistente: parte general y edificación NCSR-02. 
2.13.1.1 Agua 
 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/01, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
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2.13.1.2 Cemento y cal 
 Real Decreto 779/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-97). 
 Orden de 21 de mayo de 1997 por el que se modifica el R.D. 1313/1988. 
 ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos.  
 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre. Se declara obligatoria la homologación de los 
cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
2.13.1.3 Protección contra incendios 
 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo. 
 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el C. T. de la Edificación, 
aplicándose la D. B. S. I. 
 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 ORDEN de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 que complementa 
el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 
149 de 23 de junio. 
2.13.1.4 Saneamiento y vertidos 
 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio. Objetivos de calidad para determinadas sustancias 
contaminantes y modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, 
de 11 de abril) 
 Real Decreto - Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 Real Decreto 484/1995 de 7 de abril. Medidas de control y regularización de vertidos 
 Orden de 25 de Mayo de 1992 por la que se modifica la de 12 de Noviembre de 1987 
sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. 
 REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas. 
2.13.2 SEGURIDAD Y SALUD 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1.995. 
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 Real Decreto 1627/1997 de 24/10. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las 
obras de la construcción. 
 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por lo que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 R. D. 485/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 R. D. 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 R. D. 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, 
para los trabajadores. 
 REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos. BOE núm. 82 de 5 de abril de 2003. 
 R. D. 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos  de protección individual. 
 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por la que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. 
 Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O. M. 9.3.71) (B. O. E. 16.3.7). 
Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos nº 13 al 151. 
 Los artículos anulados (Comités de seguridad, Vigilantes de seguridad y otras 
obligaciones de los participantes en obra) quedan sustituidos por la Ley de prevención de 
riesgos laborales 31/1.995 (Delegados de prevención, art.35; Comité de seguridad y salud, 
art.38; y Responsabilidades y sanciones, art. 42 al 52). 
 Estatuto de los trabajadores, ley 8/1.980 de 10 de Marzo (BOE 14-3-1980). 
 Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. (R. D. 2001/1.983 
del 28 de Julio de 1.983). 
 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (BOE 29-5-1.974). 
 Reglamento de seguridad en máquinas (R. D.26-5-1.986; BOE 21-7-1.986). 
 Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986. (BOE 20-5-1.986). 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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2.13.3 MEDIO AMBIENTE 
 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Capítulo III. 
Decreto 2414/1961 de la Presidencia del Gobierno del 30 de noviembre de 1961. B.O.E. 7-12-
1961. Corrección de los errores B.O.E. 7-3-1962. 
 Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. Orden del Ministerio de la Gobernación del 15 de marzo de 
1963. B.O.E. 2-4-1963. 
 Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972 de la jefatura del Estado del 22 de 
diciembre de 1972. B.O.E. 26-12-1972. 
 Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 833/1975 del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo del 6 de febrero de 1975. B.O.E. 22-4-75. Corrección 
de errores B.O.E. 9-6-75. Modificación 23-3-79. 
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1. NORMATIVA BÁSICA 
1.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, CTE 
 Es el documento básico que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en 
relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Es el marco normativo 
estructurado que identifica, ordena y completa la reglamentación técnica existente y que 
pretende facilitar su aplicación y cumplimiento, todo ello en armonía con la normativa europea. 
Además, mediante un enfoque basado en prestaciones, se tratará de fomentar la innovación y el 
desarrollo tecnológico en la edificación. 
 El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de: 
- seguridad estructural 
- seguridad en caso de incendio 
- seguridad de utilización 
- higiene, salud y protección del medio ambiente 
- protección contra el ruido 
- ahorro de energía y aislamiento térmico 
 
1.1.1. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DB SE 
 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad estructural”. 
 En este documento aparecen coeficientes de seguridad a utilizar, limitaciones a cumplir y 
diversos aspectos referentes a la resistencia y estabilidad o a la aptitud al servicio. 
 
1.1.2. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCT. ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN, DB SE AE 
 En este Documento Básico (DB) se describe el ámbito de aplicación de la determinación de 
las acciones sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. 
 En él se especifican todas las acciones a tener en cuenta para que la estructura esté dentro de 
los requerimientos de seguridad. 
 
1.1.3. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO, DB SE A 
 Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos realizados 
con acero en edificación. Se refiere únicamente a la seguridad en condiciones adecuadas de 
utilización, incluidos los aspectos relativos a la durabilidad, de acuerdo con el DB-SE. 
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1.1.4. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCT. CIMIENTOS, DB SE C 
 El ámbito de aplicación de este DB es el de la seguridad estructural, capacidad portante y 
aptitud al servicio, de los elementos de cimentación, en relación con el terreno, 
independientemente de lo que afecta al elemento propiamente dicho. 
 
1.1.5. DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, DB SI 
 Este DB tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. El objetivo del requisito básico “Seguridad 
en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 
edificio sufran daños derivados de un incendio. 
 La aplicación de este DB se complementa con el Real Decreto 2267/2004, que establece el 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
 
1.2. INSTRUCCIÓN ESPAÑOLA DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL, EHE 
 Esta Instrucción es aplicable a las estructuras y elementos de hormigón estructural, 
incluyendo en esta definición el hormigón en masa, armado o pretensado, cuando la acción del 
pretensado se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del 
canto del elemento. 
 
1.3. REALES DECRETOS 
1.3.1. R. D. 2267/2004, REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
 Complementa lo dicho en el CTE DB SI en los puntos en que éste lo especifica. 
 
1.3.2. R D 485/1997, DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 Especifica el tamaño y disposición que ha de tener la señalización referente a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 
1.3.3. R D 604/2006, REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 Junto con la ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales, determina las actuaciones a 
realizar para garantizar la seguridad en el trabajo. 
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1.4. NORMAS UNE 
1.4.1. UNE 23 034, SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 En ella se determinan las señales de emergencia a utilizar. 
 
1.4.2. UNE 81 501, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 
 Determina el tamaño de la señalización de emergencia dispuesta en el edificio. 
 
1.4.3. UNE 1027, DIBUJOS TÉCNICOS, PLEGADO PARA ARCHIVADORES A4 
 Todos los planos han sido doblados teniendo en cuenta lo dispuesto en esta norma. 
 
 
 
2. NORMATIVA URBANÍSTICA 
2.1. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE BURGOS. 
 En el se detallan las ordenanzas reguladoras específicas del polígono, como pueden ser la 
edificabilidad parcelaria o la altura y tipo del vallado exterior, entre otras. 
 
 
 
 
 
3. LIBROS, APUNTES, PRONCTUARIOS Y CATÁLOGOS 
 
- CALCULO DE ESTRUCTURAS METALICAS CON NUEVO METAL 3D. Antonio Manuel 
Reyes. Ed Anaya Multimedia 
- RESISTENCIA DE MATERIALES. Gere Timoshencko. Ed McGraw-Hill 
- CONSTRUCCION INDUSTRIAL. Daniel Narro. Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Energética y de Materiales 
- TEORIA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES. Daniel Narro. 
Upna 2004  
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- ESTRUCTURAS DE ACERO TOMO I Y II. Argüelles Alvarez, Argüelles Bustillo, Arriaga 
Martitegui, Atienza Reales. Ed Bellisco 2005   
- RESISTENCIA DE MATERIALES. Luis Ortiz Berrocal. Ed McGraw-Hill 
- TEORÍA DE ESTRUCTURAS. Jesús Zurita Garbasa. Upna 2003 
- Apuntes de la asignatura “ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES”  2º I.T.I. 
Mecánica, José Javier Lumbreras Azanza. 
- Apuntes de la asignatura "TEORÍA DE ESTRUCTURAS"  3º I.T.I. Mecánica, Daniel Narro 
Bañares y José Javier Lumbreras Azanza. 
 - Apuntes de la asignatura “CÁLCULO DE ESTRUCTURAS”  3º I.T.I. Mecánica, Arturo 
Resano. 
 
4. PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
• Programa CYPE para el cálculo de estructuras y cimentaciones. 
 
• Programa AUTOCAD  para la realización de planos. 
 
• Programa PRESTO para elaboración del presupuesto. 
 
5. PÁGINAS WEB 
• www.codigotecnico.org 
• www.boe.es 
• www.logismarket.es 
• www.constructalia.es 
